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A - ORIENTAGOES GERAIS

1. DISPOSICOESPRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento
das metas estabelecidas para a execugéo dos servigos de construgdo de escola municipal
de ensino fundamental.

Para efeito das presentes Especificacdes, o termo Contratada define o proponente
vencedor do certame licitatorio, a quem serd adjudicado o objeto da Licitagdo, o termo
Fiscalizag&do define a equipe que representara o Departamento de Fiscalizagéo e Obras do
Municipio perante a Contratada e a quem este Gltimo dever-se-a4 reportar, € o termo
Contratante define a Prefeitura Municipal de Iltaituba.

Sera sempre suposto que esta especificagéo € de inteiro conhecimento da empresa
vencedora da licitagao.

Na execucéo de todos os projetos e servicos a Contratada devera seguir as Normas
Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normascitadas no
decorrer destasEspecificagées.

A execucéo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagbes constantes
no projeto, conforme plantas, que o constituem, além das prescricoes contidas neste
memorial, e demais documentos integrantes docontrato.

A construgdo da referida Escola Municipal de Educacgdo Infantil Fundamental SAO
JOAQUIM, esta localizada na Vicinal KM 40, Rodovia Transamazénica, sentido Rurdpolis
neste municipio de Itaituba, Estado do Para.

2. Discrepancias, Prioridades e Interpretagdes.

Em caso de duvidas quanto & interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instrugdes de concorréncia, deverdo ser consultados os Profissionais
Responsaveis ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerdo sempre
os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerao sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em
escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
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descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos,
serdo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteragéo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificacdes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizagéo por escrito dos autores do projeto e
aprovacao da Contratante. A Fiscalizagdo poderd impugnar qualquer trabalho feito em
desacordo com os desenhos e especificacdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e
durante a execugéo de quaisquer servigos.

3. Orientacdo Geral e Fiscalizagdo

A Contratante mantera fiscalizagéo junto a construtora com autoridade para exercer,
toda e qualquer acdo de orientagdo geral, controle e fiscalizagdo das obras e servicos de
construgao, exercidos pela Contratada.

As relagdes matuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros
ser&o mantidas por intermédio da Fiscalizagao.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e execucéo
das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizacdo, o acesso a todas as partes das
obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas,
depositos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a construgéo, servigos
e obras em reparo. Fica assegurado a Fiscalizacéo o direito de ordenar a suspenséo das
obras e servicos sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e
especificacoes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apés o recebimento da
comunicacédo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica. Os servigcos a cargo de diferentes firmas serdo articulados
entre si de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servigos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatéria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacgdes ou reivindicacbes apdés a obra
contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizagdo antes da
contratagéo.
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A Contratada fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o transporte
e tudo mais que for necessario para a execugéo, a conclusdo e a manutencéo dos servigos,
sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacées,
devendo ser submetidos a aprovagdo da Fiscalizagdo, com excecédo de eventuais servicos
de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizacdo, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servigos, antes de executa-los. Se julgar necessério, a Fiscalizacdo
podera solicitar & Contratada a apresentagdo de informagdo, por escrito, dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos acs mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais to logo seja contratado,
visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalizagdo nao
aceitara a alegacéo de atraso dos servigos devido ao ndo fornecimento dos materiais pelos
fornecedores.

Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneracéo aos servigos aqui
descritos; os custos respectivos deverdo estar incluidos nos pregos unitarios e/ou no global
constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante
para a execucédo dos servigos deverao ser incluidos no orgamento, e nunca pleiteados
durante a execugéo da obra como acréscimo de novos servigos.

O BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislagdo, devera ser
destacado em item proprio na planilha orgamentaria, ndo devendo fazer parte da
composic¢ao dos precos unitarios.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servigos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucdo da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos
existentes na obra, a fim de facilitar a execugdo de seus servigcos, a Contratada devera
solicitar previamente a Fiscalizagdo autorizacao para tais deslocamentos e modificacoes.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecées das especificagbes ora
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fornecidas, ndo poderdo, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar
"servicos extras" e/ou alterar a composicéo de precos unitarios.

Considerar-se-a, inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas
obras e servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global
da sua proposta, também, as complementacdes e acessérios por acaso omitidos nas
especificagbes, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todos
0s materiais, pegas, etc.

A Contratada deveré remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa apds a finalizagédo da execucéo do servico.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer
dos servicos ou em conseqiiéncia destes, arcando com os prejuizos que possam ocorrer
com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacbes técnicas e dos projetos implica a ndo
aceitacdo parcial ou total dos servigos, devendo a Contratada refazer as partes recusadas
sem direito a indenizac&o.

A Contratada devera, necessariamente, cotar seus servicos por prego unitario,
seguindo a Planilha de Orgamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera ser
apresentado com antecedéncia a Fiscalizagdo para a competente autorizagéo, a qual sera
dada por escrito em oficio ou no livro de ocorréncias. Ficara a critério da Fiscalizacéo, exigir
laudo de Instituto Tecnologico Oficial para comprovagdo da equivaléncia técnica, ficando
desde ja estabelecido que todas as despesas serdo por conta da Contratada, ficando
vedado qualquer repasse para a Contratante.
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SERVICOS

4. SERVICOS PRELIMINARES

Locacgao:

Devera ser providenciado o alinhamento e a locagdo da obra a ser construida,
obedecendo-se 0s recuos projetados.

A locagao devera ser feita pelo processo de tabuas corridas, sendo definidos
claramente os eixos de referéncia.

Com referéncia as cotas do piso acabado, deverdo ser observadas as
seguintes condigdes:

As cotas de piso acabado deverdo estar de acordo com o projeto
arquiteténico.

Placa da obra:

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal da obra ou voltada para via que fornega melhor visualizacdo. E necessario
que a placa seja mantida em bom estado de conservagdo, inclusive quanto &
integridade das cores durante o periodo de execugéo da obra.

A placa deve conter as principais caracteristicas do contrato como nome da
obra, 6rgdo contratante e valor investido conforme modelo da Prefeitura Municipal
de Itaituba. A placa devéra ser em lona, com as dimengdes de 2,80 x 2,20 m, tendo
uma area de 6,16 m2.

5. MOVIMENTAGAO DE TERRA

Escavacao:
A escavacao devera ser feita de acordo com o necessario para a confecgao
de toda a fundagdo a ser executada na obra, sendo os blocos de fundagdo com
profundidade de 40cm. Demais medidas podem variar, mas nunca ultrapassa os 2

- A W 8

Victor Freire AL p
Engenheiro Civil

CREA 151867689-8



;0 §- Prefeitura de Itaituba —— @
[TATUBA Secretaria Municipal de Educacdo (3 N s

SOVENND DD TRARLLAD

DIRETORIA TECNICA

metros de profundidade.

Aterro:
A superficie a ser aterrada sera apenas da area a construir (escola), devera
ser previamente escarificada até uma profundidade de 15,0 cm para garantir a
aderéncia do corpo do aterro ao terreno natural e a homogeneidade do mesmo. O
langamento das primeiras camadas de aterro devera ser aprovado pela fiscalizagéo

apds inspecdo da camada de apoio. A altarua maxima da camada nio devera
ultrapassar 30cm.

6. FUNDACAO

Bloco em concreto armado:
Os blocos serdo executados em concreto armado, assim como devem ser
confeccionadas formas em madeira para os mesmos. Os blocos terdo as dimensdes

de 60x60x40 cm e ser&o construidos sobre o lastro de concreto magro.

Baldrame em concreto armado:

Sera feita a viga-baldrame, blocos e fundagdo executada em concreto com
Resistencia minima de Fck=20MPA com a utilizagdo de forma em madeira de lei em
utilizagéo da escola sera executado em concreto armado, sendo suas dimensdes
13x30cm.

7. ESTRUTURA

Concreto armado:

Os elementos pilares, viga e cintamento superior deverdo ser feitos com
concreto armado, sendo pilares com dimensdes 13x30cm, vergalhdes 3/8” (10,0mm)
e vigas com dimensdes 13x30cm, vergalhdes 5/16” (8,00mm) e devera ter
resisténcia minima de Fck=20MPA. Sempre obedecendo as normativas da
NBR6118/2014.

8. PAREDES E PAINEIS
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Alvenaria:

As alvenarias serdo executadas em tijolos ceramicos furados (6 furos), os
assentamentos dos tijolos na alvenaria devem ser feitos de maneira que a
espessura maxima da parede chegue ao 15cm e a minima aos 13cm sendo estas
medidas da parede acabada.

Os véos das portas e janelas, quando nédo coincidentes com as vigas dever&o
receber vergas e contravergas de concreto armado.

Vergas:

Seré&o ultilizadas vergas pré-moldada para janelas com mais de 1,50m e para
portas com até 1,50m.

9. COBERTURA

Estrutura em madeira p/ telhado de fibrocimento:

A estrutura de madeira para o telhado serd de madeira de lei aparelhada.
Antes da montagem devera ser realizada uma prote¢do contra pragas
(descupinizagdo).

Cobertura em telha de fibrocimento:
As telhas que vao compor o telhado serdo de fibrocimento de otima

qualidade. Durante a execugdo do telhado deve-se verificar se a inclinagdo do
mesmo para nao prejudicar o seu desempenho.

10. ESQUADRIAS

Esquadrias de Madeira:
Todas as portas e janelas devem estar em perfeitas condigbes, seguindo
rigorosamente as especificagdes contidas no projeto arquitetdénico e planilha
orgcamentaria, estando compostas por caixilho.

Janela de Aluminio:
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Seréo empregadas janelas de aluminio acompanhado de vidros e ferragem,
além de se tratar de um material de qualidade ira4 proporcionar um ambiente mais
fresco e arejado.

Grade de Ferro e Portio:

Serdo chumbadas nas muretas, e pintadas com zarcéo para protegéo contra

oxidacao, e posteriormente pintada com tinta esmalte sintético.

11. REVESTIMENTOS

Revestimento de paredes:
Chapisco:

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de
convenientemente limpa. O procedimento de execucdo do chapisco devera
obedecer ao previsto na NBR 7200 — Revestimentos de paredes e tetos com
argamassas - materiais, preparo, aplicagdo e manutengdo. As bases de
revestimento deverdo atender as condi¢gdes de plano, prumo e nivelamento, fixada
pela especificagdo de norma brasileira. - Para a aplicagdo do chapisco, a base
devera estar limpa, livre de pd, graxas, dleos, eflorescéncias, materiais soltos ou
quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e abundantemente molhadas
antes de receber a aplicagdo desse tipo de revestimento. A operacao tera de ser
executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira.

O chapisco sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3,
com espessura de aproximadamente 5 mm. A argamassa de chapisco devera ter
consisténcia fluida.

Reboco:

O reboco consiste em uma camada de revestimento que propicia a superficie
receber o acabamento final. Sua aplicagéo se daré apds o chapisco. O procedimento
de execugéo do reboco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 — Revestimento
de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagéo e manuteng&o. -
O reboco deve ser alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e
devera possuir textura e composi¢ao uniforme. A espessura da camada de reboco
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devera ter no maximo 15mm.

Revestimento Ceramico:
Sera na cor branca com dimensbes 25x32 cm, sendo sua argamassa de
assentamento ACIII, para areas molhadas e devera obdecer todas as orientagdes
dadas pelo fabricante, quanto seu assentamento e suas juntas.

12. PAVIMENTAGAO:

Lastro de Contrapiso:

Lastro de concreto ndo estrutural (camada impermeabilizadora) de 10 cm de
espessura, fck minimo de 9Mpa. Limpeza e preparo da base: Retirada de entulhos,
restos de argamassa, e outros materiais com picéo, vanga, ponteira e mareta. Varrer
a base com vassoura dura, até ficar isenta de p6 e particulas soltas. Se na base
existir 6leo, graxa, cola ou tinta, providenciar a completa remogéo.

Definicdo de niveis com assentamento de taliscas: A partir do ponto de
origem (nivel de referéncia), os niveis de contra piso deverdo ser transferidos com
uso de aparelho de nivel ou nivel de mangueira. Os pontos de assentamento de
taliscas deverao estar limpos. Polvilhar com cimento para formag¢ao de nata, para
garantir a aderéncia da argamassa. A argamassa de assentamento da talisca devera
ser a mesmadocontrapiso.

Posicionamento das taliscas com distancia maxima de 3m (comprimento da
régua disponivel para o sarrafeamento suficiente para alcangar duas taliscas).

As taliscas dever&o ter pequena espessura (cacos de ladrilho ceramico ou
azulejo). O assentamento das taliscas devera ser com antecedéncia minima de 2
dias em relagéo a execugéo do contra piso.

No dia anterior a execugdo do contra piso, a base completamente limpa,
devera ser molhada com agua em abundancia.

Imediatamente antes da execug¢do do contra piso, a agua em excesso devera
ser removida, e executar polvilhamento de cimento, com auxilio de uma peneira
(quantidade de 0.5 kg/m2), e espalhado com vassoura, criando uma fina camada de
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aderéncia entre a base e a argamassa do contra piso. Esta camada de aderéncia
devera ser executada por partes para que a nata n&o endurega antes do langamento
do contrapiso.

Em seguida preencher uma faixa no alinhamento das taliscas, formando as
mestras, devendo as mestras sobrepor as taliscas. Compactar a argamassa com
soquetes de madeira, cortar os excessos com régua. Apds completadas as mestras,
retirar as taliscas e preencher o espago com argamassa.

Langar a argamassa, e compactar com energia utilizando-se um soquete de
madeira de base 30x30cm e 10 kg de peso.

Sarrafear a superficie com régua metélica apoiada sobre as mestras, até que
seja atingido o nivel das mestras em toda a extens3o.

Calgada (Externa):

O piso de acesso a calgadas (ver Projeto de Arquitetura) recebera
acabamento rustico desempenado no préprio concreto, com espessura de 7 cm,
com processo de concretagem, em “Tabuleiro de Damas” — tipo “juntaseca’”.

Piso lajota ceramica:

Todo o piso principal da edificagdo devera ser em ceramica, obdcendo as
especificagdes do projeto e do fabricante.

O piso das areas molhadas devera estar com inclinagdo necessaria para o
escoamento das aguas até o ralo. Nao séra aceito que as aguas destes ambientes
sejam escoadas para as areas de acessos do mesmo.

13. IMPERMEABILIZAGAO

Devera haver impermeabilizagédo sobre toda afundagbes da obra as vigas
baldrame eo blocos, seguindo especificagdes de aplicagao, utilizando tinta asfaltica.
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14. PINTURA

Disposigoes gerais:

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura que irdo receber. As superficies
s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, observando-se um intervalo de tempo minimo de 24 horas entre
deméos ou conforme especificagédo do fabricante da tinta.

Deverao ser tomados cuidados especiais para evitar respingos e salpicaduras
de tinta em superficies que ndo deverdo receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e
protecbes adequadas.

Antes da execugdo de qualquer pintura, sera submetida & Fiscalizagdo uma
amostra, com dimensdes minimas de 50 cm por 100 cm, sob iluminagéo semelhante
e em superficie idéntica do local a que se destina.Paredes internas e externas: latex
acrilica, 3 demaos, sobre massa acrilica e selador.Deverao ser utilizadas tintas de
primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagao.

Superficies rebocadas:

As superficies rebocadas receberio tinta acrilica e deverdo anteriormente, ser
lixadas, eliminando-se completamente graos soltos, falhas e imperfeicées. Devera
ser aplicada massa acrilica, onde for indicado e uma deméo de fundo preparador. A
pintura sera executada com trés demaos de tinta acrilica sobre a superficie
preparada e convenientemente limpa. Deverao ser utilizadas tintas de primeira linha.

Superficies Metalicas:

Aplicar tinta de fundo com base anti ferruginoso, com as espessuras e forma
de aplicagdo de acordo com as recomendagdes do fabricante da tinta, através da
sua supervisao técnica e sistema de pintura aprovada pela Fiscalizag&o.

Aplicar trés deméaos de tinta esmalte sintético.

Devero ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagao.

\/"4"\/‘\-:""—Jb
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15. INCENDIO

Sinalizagao de emergéncia:

As sinalizagdes de proibicdo e de alerta devem ser instaladas em local visivel
e a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado & base da sinalizagao.

A sinalizagdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada
imediatamente acima das portas, no méximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na
folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado a base
da sinalizagao.

A sinalizagdo de orientacdo das rotas de saida deve ser instalada de modo
que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado.

A sinalizac@o apropriada de equipamentos de combate a incéndio deve estar
a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado a base da sinalizagéo, e
imediatamente acima do equipamento sinalizado.

A sinalizagdo de emergéncia deve destacar-se em relagdo a comunicagéo
visual adotada para outros fins.

A sinalizagdo de emergéncia ndo deve ser neutralizada pelas cores de
paredes e acabamentos, dificultando a sua visualizagéo.

As sinalizagbes basicas de emergéncia destinadas a orientagdo e
salvamento, alarme de incéndio e equipamentos de combate a incéndio devem
possuir efeito fotoluminescente.

As sinalizacdes complementares de indicagdo continuada das rotas de saida
e de indicacao de obstaculos devem possuir efeito fotoluminescente.

Serdousados pictogramas com as dimengdes de 0,4mcomprimento e lagura
de 0,28m

Extintor de incéndio:

A drea medida em metros quadrados de piso sera protegida por unidade
extintora em fungao do risco.

A distancia maxima a ser percorrida pelo operador, do ponto de fixagdo do
extintor a qualquer ponto da area protegida nao podera passar de 30 metros.

\f'\ 22 W NEmea 15
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A Sinalizagdo é composta de toda marcagdo de piso, parede, coluna e ou
teto que esteja destinada a indicar a presenga de extintor e/ou saida.

Os extintores deveréo ser instalados conforme descrigdo abaixo: A uma altura
entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda inferior e a parte superior
respectivamente, em local desobstruido de facil acesso e visivel, fora de qualquer
caixa de escada, fixado em suportes resistentes, com prazo de validade da
manutencéo de carga e hidrostatica atualizadas, que estejam preferencialmente
localizados junto aos acessos principais, sinalizados por placas fotoluminescentes,
fixadas com fita dupla face, visiveis de qualquer parte do prédio, que permanegam
protegidos contra intempéries e danos fisicos em potencial. Os extintores quando
forem fixados em paredes ou colunas, seus suportes deveréo resistir a trés vezes a
massa total do extintor.

16. INSTALACOES ELETRICAS

Todas as instalagbes serdo executadas em estrita observancia ao projeto
correspondente, sendo que eventuais modificages deverdo ser realizadas somente
apds aprovagéo dos autores do projeto e da Fiscalizagéo, devendo ser anotado em
diario de obra. Sera fixado um centro de distribuicdo com barramento Como mostra
em projeto.

Toda a fiagdo elétrica, os disjuntores, tomadas, interruptores, soquetes e
lampadas deverdo obdecer o projeto eletrico. O posicionamento de tomadas e
dimensédo dos tubos devera seguir rigorosamente os detalhes apresentados no
projeto elétrico.

Em caso de utilizagdo de tubulacdo aparente, esta deve ser envolvida por
materiais isolantes, de forma a evitar descargas elétricas nos usuarios.

A fiagéo telefénica e de logica — UTP devera ser organizada em tubos
condutores de zinco, de forma a evitar que esta fique exposta pelos comodos.
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17. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Esgoto:

Os esgotos sanitarios serdo coletados através dos ramais de descarga e de
esgoto até as caixas de inspecdo e serdo encaminhados até o local de tratamento
composto de uma Fossa Séptica.

Os ramais de esgoto, de descarga dos WC’s e ambientes com pontos de
esgoto serdo encaminhados diretamente para as caixas de inspegdo de esgoto
(CLEG).

Os ramais de esgoto da cozinha, cantina e refeitorio serdo encaminhados
para caixa de gordura (CX.G) e posteriormente & caixas de inspegéo de esgoto.

Caixa de gordura:
Deveréo ser com tampa de concreto armado. Suas dimengdes devem ser de
40x40x40 execultada em alvenaria de fundo em concreto, revestida internamente
com argamassa de cimento e areia 1:4, nas dimensdes internas de acordo o projeto.

Fossa séptica:
A fossa séptica devera ser execultada em tijolo cerdmico macico, as paredes
internas da fossa devem ser impermeabilizadas (rebocadas). As dimensdes da fossa
estarao representadas em projeto.

Caixas de inspegao:
Deveréo ser com tampa de concreto armado. Suas dimengbes devem ser de
60x60x60 executada em alvenaria.

18. DIVERSOS

Barra em aco - pne:
Nas areas indicadas em projeto (banheiros) devera ser instaladas barras de
aco, conforme NBR 9050.
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19. OUTROS SERVICOS

Mureta com mourdes e tela:
Mureta serdo executadas com mourdes de concreto 10x10, ponta diagonal e

alvenaria com tijolo ceramico a cutelo, rebocada pelas duas faces trago 1:8 e
pintada.

20. LIMPEZA DA OBRA

Pisos

Dependendo do caso, a limpeza seré executada com uso de agua e sabéo;
podendo em casos mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em agua na
dosagem 1:10.

O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente lavado
com agua, imediatamente apés sua aplicagéo.

Metais de Aparelhos Sanitarios e Esquadrias deverdo ser limpos com
removedor de tinta adequado. Nos casos em que nao houver presenga de tintas ou
vernizes, serdo simplesmente esfregados com flanelas até recuperagéo integral do
brilho natural.

Vidros

Deverdo ser empregada 12 de ago ou removedores adequados. Cuidados
especiais serdo tomados na limpeza junto aos caixilhos, a fim de evitar estragos na
pintura.

Entulhos

Os entulhos retirados deverdo ser colocados em local apropriado, com

aprovagao da fiscalizagao, e leis de postura do Municipio.

1L N A —a - 18
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JUSTIFICATIVA DE PREGOS
ESCOLA MUNICIPAL

Obra de engenharia para construgio de ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL SAO JOAQUIM, localizada na
Vicinal KM 40, Rodovia Transamazodnica, sentido Rurépolis.
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JUSTIFICATIVA DE PRECOS

A pesquisa de mercado funciona da seguinte forma, pesquisar de acordo com
seus elementos técnicos, as quantidades de materiais, equipamentos e servigos, e isso
serve para estimar o custo da contratagdo. E necessaria a realizagdo de pesquisa
mediante consulta a, pelo menos trés empresas do ramo.

Ent&o & necessario que o valor de uma obra ou de um servico de Engenharia se
tenha uma verificagéo do justo prego demanda, ou seja, uma complexa composicédo de
custos para que se tenha propostas confiaveis.

Por essas explicagbes, as recentes Leis de Diretrizes Orcamentarias (LDO)
adota tabelas referenciadas, como por exemplo, SINAPI, SEDOP, ORSE e SICRO com
a finalidade de orientar a obtencédo do custo global de obras e servigcos de Engenharia.
As propostas de um certame licitatério de obras plblicas presumam que a estimativa
atualizada dos custos (unitario e global), tem como parametro a Planilha SEDOP.

O orgamento detalhado é uma etapa fundamental para a realizagéo de uma obra
ou servigco de Engenharia. No referido orgamento constard a Composi¢éo de Custos de
materiais, servigos e equipamentos, Orgamento Analitico, Cronograma Fisico-
Financeiro e Composic¢éo do BDI e devera ser assinado por profissional habilitado.

A exigéncia inserida no artigo 6°, IX, “f", artigo 7°, § 2° da Lei Federal n° 8.666,
de 1933, artigo 15, inciso Xll da IN n°® 2, de 2008, bem como artigo 125 Lei Federal n°
12.465, de 2011, Lei de Diretrizes Orcamentarias — LDO/2013.

O orgamento-base da licitagdo constitui um importante pardmetro para a
Administragdo comparar o custo estimado da contratagéo, verificar os critérios de
aceitabilidade de pregos, total e unitario.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeltura Municipal de itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAQ - SEMED

L SEMEDS

Secretaria Municipal de Egunagla

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNITIPIO DE ITAITUBA DATA DA VISTORIA:xxx lpaza oa EXPEDICAO:
09/09/2020
LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONICA, SENTIDO RURGPOLIS. VALOR DA OBRA: 292.507,49
TABELA
SINAPI/PA - 07/2020 8:D.%
SEDOR/PA - 04/2020 COM DESONERAGAO {29,008
1.1. 011340 - PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA - m?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llbooa7s Lona com plotagem de grafica SEDOP M 1,0000 87,50 87,50
||L|0231 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,4100 145,00 59,45}
D00084 _ [Prego 11/2'x13 SEDOP Kg 0,1000) 9,55 0,96
|lz8261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000 17,94 7,18)
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000 14,36 5,74
VALOR S/ LEI 160,83
ENCARGOS: H:86,22% OU o
M:47,52% i
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BDI 160,83
1.2, 010009 -LOCACAO DA OBRA A TRENA- m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[pooos1  [prego 2 1/2"x10 SEDOP Kg 0,0030) 8,38 0,03]
[[boooa3 — [Arame recozido No, 18 SEDOP Kg 0,0020 8,50 0,02
[lpoozs1 Pernamarica 3" x 2" 20 pls - madeira branca SEDOP Dz 0,0100 145,00 1,45]
[[D00016  [Tabua de madeira branca 4am SEDOP Dz 0,0100 70,00 0,70||
[poo238 {linha de nylon no. 80 SEDOP R 0,0100 7.98 0,08
lle8261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,0700 17,94 1,26
[s8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,0500 14,36 0,72|
VALORSS/ LEI 4,26
ENCARGOS: H:86,22% OU 0,00
M:47,52%
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 4,26
2.1, 030010 -Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade- m*
[MATERIAL FONTE | UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
(88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP | H 3,0000] 14,36 43,08
VALORS/ LEI 43,08]
ENCARGOS: H:86,22% OU a5
M:47,52%
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 43,08
2.2, 030011 -Aterro ¢/ material fora da obra, incl. Apiloamento- m?
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MOO006 | Compactador de solo CM-13 SEDOP Hp 0,3000 11,06 3,32
100001 Aterro arenosa SEDOP M 1,2500 38,00/ 47,50
88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SEDOP H 3,0000 14,36 43,08
VALOR S/ LEI 93,90
ENCARGOS: H:86,22% OU
0,00
M:47,52%
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 93,90
3.1. 040283 -Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma)- m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50036 forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,0000 84,76 1017,12)
50037 Desforma SEDOP M 12,0000 4,31 51,72|f
50038 Armacdo p/ concreta SEDOP KG 60,0000 8,50 sm._oo"
50259 Concreto ¢/ selxo Fck= 20 MPA (incl. preparo e langamento) SEDOP M* 1,0000 610,84 610,84
VALOR S/ LEI 2.189,68|
ENCARGOS: H:86,22% OU
0,00
M:47,52%
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 2.189,68
3.2, 040284 - Baldrame em concreto armado ¢/ cinta de amarragio - M*
(MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M 12,0000 84,76 1017,12
50037 Desforma SEDOP M 12,0000 4,31 51,721
50038 Armacio p/ concreto SEDOP UND 45,0000 8,50 382,50/
50259 Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl, preparo e lancamento) SEDOP M? 1,0000 610,84 610,84|
VALOR S/ LE| 2.062,18
ENCARGOS: H:86,22% OU 0,00
M:47,52%
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 2.062,18]




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeltura Municipal de ltaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAQ - SEMED
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

DATA DA VISTORIA:XXX

IDATA DA EXPEDIGAO:

09/09/2020

LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZGNICA, SENTIDO RUROPOLIS.

VALOR DA OBRA: 292.507,49

TABELA
SINAPI/PA - 07/2020 8.D.2
SEDOB/PA - 04/2020 COM DESONERAGAO (29,008)
4.1. 050766 - Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca- m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llso03e Forma ¢/ madeira branca SEDOP [ 12,0000 84,76 1017,121
ls0037 Desforma SEDOP [ 12,0000 4,31 51,72
50038 Armacdo p/ concreto SEDOP KG 80,0000 8,50 680,00
50740 Concreto ¢/ seixo Fck= 20MPA (incl. preparo e lancamento) SEDOP M 1,0000 610,84 611]&‘
VALOR S/ LEI 2.359,68
ENCARGOS: H:86,22% OU g
M:47,52% '
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2.359,68]
5.1. 080293 - IMPERMEABILIZACAO PARA BALDRAME (IGOL 2 + SIKA 1) - m?
IIWM FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARID TOTAL
[loooo4 Igol 2 SEDOP L 0,40000 16,66 6,66|
|lB0273 Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1) SEDOP M 1,05000 37,8 39,64||
lag310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000 19,14 5,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000 14,36 4,31
VALOR 5/ LEI 56,40]
ENCARGOS: H:86,22% OU
M:47,52% o™
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 56,40
6.1, 87478 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
[GM' S EM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. - m?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
34557 ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C SINAPI M 0,420000 1,56 0,65
X 1) *50 X 7,5% CM
37395 PING DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM {ACAQ DIRETA) SINAPL CENTO 0,005000! 34,13 0,17
BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X
37592 19X 38 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) SINAPI UND 13,350000 - 16,82|
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)
87369 PARA EMBOCO/MASSA UNICA /ASSENTAMENTO DE SINAPI M 0,010400 600,52 6,24
ALVENARIA DE VEDAGAD, PREPARO MANUAL.
|lzg309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,480000 20,08 9,63
|l2a1s SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,240000 15,84 3,80
(l TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 37,31
.2.'93183 - VERGAS PRE-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VAO. - m
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
5% BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAR . 9097000 5% 0%
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
39017 LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, SINAPI UND 6,000000 0,13 0,78
COBRIMENTO 20 MM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)
PARA EMBOGO/MASSA UNICA /ASSENTAMENTO DE
7294 ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM St d e 7554 e
BETONEIRA 600 L
|lz8309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,068000 20,08 1,36
lss316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,094000 15,84 1,48
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 3
l[szzm SERRADA, £4.25 M SINAPI M 0,217000 68,68 14,90
- CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, T— e 6760000 621 4,90
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
94970 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 SINAPI m? 0,024000 399,24/ 9,58)
L
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 33,94
6.3, 93184 - VERGAS PRE-MOLDADAS PARA PORTAS COM MAIS DE 1,50M DE VAO. - m
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE - i 0,005000 63 03
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
39017 LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, SINAPI UND 6,000000 0,13 0,78
COBRIMENTO 20 MM

\,L P



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAQ - SEMED
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIC DE ITAITUBA

DATA DA VISTORIA:xxx FD“T“ DA EXPEDICKO:

09/09/2020
LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONICA, SENTIDO RURGPOLIS. VALOR DA OBRA: 292.507,49
TABELA
SINAPI/PA - 07/2020 B.D-X
SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAGAO (29,008)

|ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)

PARA EMBOGO/MASSA UNICA /ASSENTAMENTO DE
e ALVENARIA DE VEDAGAD, PREPARO MECANICO COM SINAPY w 9001200 47584 ks

BETONEIRA 600 L

|(e8309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,094000 20,08 1,88

|ls2316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,107000 15,84 1,69
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
MBZZ?U SERNADA. ' 2 A0 SINAPI M2 0,122000 68,68/ 8,37
CORTE £ DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,
"92793 UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES SINARI ke Lo 6,62 209
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
94970 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 SINAPI m? 0,012000 399,24 4,79
L
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 20,47

7.1. 110143 - CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 - m?

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ll110248 Argamassa de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP M 0,0030 529,19 1,59
(88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,2300 18,03 4,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,2300 14,36 3,30]|

VALOR S/ LEI 9,04]
ENCARGOS: H:86,22% OU po
M:47,52% !

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,04|

[7.2. 110763 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. - m*

[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110764 Arg de cimento,areia e adit. plast, 1:6 SEDOP M* 0,0250) 339,61 8,49
|lsg242 AJIUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,8700 14,38 12,51

309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,8700 18,03 15,69
VALOR S/ LE! 36,69
ENCARGOS: H:86,22% OU 0,00
M:47,52%
|TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 36,69/

7.3. 110644 - REVESTIMENTO CERAMICO PADRAO MEDIO - m?

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
flbonoso  argamassa AC-1 SEDOP kG 5,0000 0,65 3,25
|lboco7e — [Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 1,2000 3,99 4,79
|lA00056 | Revestimento Cerfimico Padrao Médio SEDOP Y5 1,0500 24,50 25,73
lla8309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,2000 18,03 21,64

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,6000 14,36 8,62

VALOR S/ LEI 64,03
ENCARGOS: H:86,22% OU 5
M:47,52% =
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 64,03

7.4, 110762 - EMBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT, PLAST.

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M 0,0250 339,61 8,49
ﬂssz«u AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,7000) 14,38 10,07
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,7000 18,03 12,62

VALOR S/ LEI 31,18
ENCARGOS: H:86,22% OU P
M:47,52%
TOTAL ¢/ ENCARGOS 5/ BDI 31,18

8.1, 130507 - CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM €/ SEIXO - m?

IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|boooos Cimento SEDOP sc 0,4000) 34,50 13,80
|boooo7 Seixo lavado SEDOP W 0,1100/ 112,50 12,38||
|lloooos: Areia SEDOP M 0,0700) 52,58 3,68/
llsg309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000 18,03 Lz;“
i88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,8000) 14,36 11,49

VALOR S/ LE) 48,56
ENCARGOS: H:86,22% OU -
M:47,52%

\L —ae



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO - SEMED

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROFRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUEA DATA DA VISTORIA:xxx |PATA DA EXPEDIGAO:
09/03/2020
LCCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONICA, SENTIDO RURGPOLIS. VALOR DA OBRA: 292.507,49
TABELA
SINAPI/PA - 07/2020 B.D.X
SEDOB/PA - 04/2020 COM DESONERAGRO (22,008
ITOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 48,56
8.2. 130110 - CAMADA REGULARIZADORA - m?
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
|boooo3 Cimento SEDOP sC 0,500 34,50 5,18]
|boooos Areia SEDOP M 0,0370 52,58 1,95/
llsg309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,6000 18,03 10,82||
38316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,2000 14,36 11,49
VALOR S/ LEI 29,44)
ENCARGOS: H:141,86% OU P
M:66,28% 4
TOTAL ¢/ ENCARGOS 5/ BDI 29,44
8.3. 130492 - CALCADA(INCL, ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA - m?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
30010 Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M 0,0200 43,08 0,86
40025 Fundago corrida/bloco ¢/pedra preta arg.no traco 1:8 SEDOP Y5 0,0200 449,34 8,99|
140026 Baldrame em conc.ciclépico c/pedra preta incl.forma SEDOP M 0,0070 1004,74 7,03
130584 |[Concreto ¢/ seixo e junta seca e=10cm SEDOP M 1,0000 69,05 69,05|(
VALOR S/ LEI 85,93
ENCARGOS: H:86,22% OU 0
M:47,52% .
TOTAL ¢/ ENCARGOS 5/ BDI 85,93
8.4, 130119 - LAIOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRAD MEDIO)- m?
([MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llbocosa — Jarg aAC-| SEDOP KG 5,0000 0,65 3,25
DO0079 Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 1,2000 3,99 4,79
00055 Lajota ceramica - [Padrio Médio) SEDOP [ 1,0500 33,00 34,65)|
lsaz0s PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,2000/ 18,03 21,64|
(88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,6000 14,36 8,62
VALOR S/ LE| 72,95
ENCARGOS: H:86,22% OU
M:47,52% °'°°]
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 72,95
9.1.1. 93128 - PONTO ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA - UND)
||5.msmm. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
M 0000 4,90 10,78
o] MENORES OU IGUAIS A 40 MM kiica 23
RASGO EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE
SINAPI 1, 3,18 3,18
Hgm“ TOMADA [4X4 OU 4X2), UND i i
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
0466 RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS|  SINAPI M 2,20000 10,25 22,55/
A 40 MM,
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
91482 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - SINAPI M 2,00000 3,84 7,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
llo1852 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - SINAPI M 2,20000 5,78 12,71
FORNECIMENTO E INSTALACAQ,
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
91924 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 8,40000 1,84 15,45
INSTALACAO.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
91937 UND 0,37500 7,93 2,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO. SiAM i
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISQ), PVC,
SINAP D 00000 ,96 10,96}
21940 INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALACAO. A uN L 103
- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SRR G {00600 19,68 -
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 105,96
|9.1.2. 93143 -PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.- UND
Hm-rzam FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS SiNABL " 2,2000000 4,90 10,78
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
L s



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA S R
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED =
DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUSA DATA DA VISTORIA:xxx IbaTa DA EXPEDICAO:
09/09/2020
LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONICA, SENTIDO RUROPOLIS. VALOR DA OBRA: 292.507,49
TRBELA
SINAPI/PA - 07/2020 B:iD.I
SEDOR/PA - 04/2020 COM DESONERAGAO (29,008
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE
90456 TOMADA [4X4 0U 4X2). AF. 05/2015 SINAP| UN 1,0000000 3,18 3,18
L CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
0466 RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS|  SINAPI M 2,2000000 10,25 22,55
A 40 MM. AF_05/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
91842 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAIE - SINAPI M 2,0000000 3,84 7,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
91852 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - SINAPI M 2,2000000 5,78 12,71
FORNECIMENTO E msrzamc;io. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
91926 e s S~ o SINAPI M 12,6000000 2,63 33,13
| CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
i3 FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 SINAP UNR 63750000 793 297
ls CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
1940 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UND 1,0000000 10,96 10,26
AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
91957 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI UND 1,0000000) 25,19 25,19
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 129,15]
9.1.3, 170321 -CENTRO DE DISTRIBUICAO PARA 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO. - UND
lmrzm.u FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
|[E0o0a4 CENTRO DE DISTRIBUICAO P/ 12 DIsJ. C/ BARRAMENTO SEDOP UND 1,0000000 258,07 258,07|
||88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,0000000, 14,54 29,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,0000000) 18,18 36,36
VALOR S/ LEI 323,51
ENCARGOS: H:86,22% OU 166
M:47,52% i
|TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 323,51
9.1.4. 171164 -HASTE DE AGO COBREADA 5/8"x2,40m C/ CONECTOR.- UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|[E0osss Haste de Aco cobreada 5/8"x2,40m ¢/ conecto SEDOP UND 1,00000 67,80 67,80
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,60000 14,54 8,72
£0058 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000 18,18 21,82
VALOR S/ LE| 93,34
ENCARGOS: H:86,22% OU 6
M:47,52% !
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 98,34
.1.5. 250732 -VENTILADOR DE TETO.- UND
|MATF.RIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llEc0771 Ventilador de teto SEDOP UND 1,00000 167,59 167,59
llas247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 1,00000 14,54 14,54|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000 18,18 18,18f
VALOR S/ LEI 200,31
ENCARGOS: H:86,22% OU
M:47,52% i
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 200,31
9.1.6. 170073 -QUADRO DE MEDIGAO BIFASICO (C/ DISIUNTOR)- UND
MATERI+A235:E241AL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
{lEco304 Luva p/ elet, F9G2 de 1" {E) SEDOP UND 1,00000 1,64 1,64)|
l[E0oz67 Eletroduto - ferro galvanizado 1" SEDOP M 3,00000 7,05 21,15}
[[Ecoos3 Disjuntor 2P-40A e 50A SEDOP UND 1,00000 35,51 35,51
lE00302  [curva 902 p/elet. F9G2 1" {IE) SEDOP UND 1,00000 4,75 4,75
"_500042 Cabo de cobre 10mm2 - 750V SEDOP M 9,00000 5,40 43@"
ED0002 Bucha e arruela de 1"-aluminio SEDOP UND 3,00000 1,93 5,79
|[Eooz99 Quadro p/ medicdo bifasico - padrdo CELPA SEDOP UND 1,00000 124,82 124,82|
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 4,40000 14,54 63,98/
lls8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,40000 18,18 79,99
VALOR S/ LEI 386,23
ENCARGOS: H:86,22% OU &
M:47,52% '
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 386,23




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAD - SEMED

(4 SEMEDS

Wiuaq Setretaria

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARTO: MUNICIPIO DE ITAITUEA DATA DA VISTORTA:xzx [PATA DA EXPEDIGAO:
09/09/2020
LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONICA, SENTIDO RUROPOLIS. VALOR DA OBRA: 292,507,49
TRBELA
SINAPI/PA - 07/2020 .
SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERACAO (29,008)
9.1.7. 180680 -Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto- UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
30010 Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M 0,26000 43,08 11,20]
40257 Lastro de concreto magro ¢/ seixo SEDOP M 0,02500 511,61 12,79
50681 Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad, branca SEDOP M 0,03400 2.327,87 79,15)
60045 Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP M 0,88000 75,45 66,40)
110143 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP M 0,97000 9,04 8,77]
110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP M 0,97000 36,69 35,59
130113 Cimentado liso e=2cm traco 1:3 SEDOP M 0,16000 40,45 6,47]
VALOR S/ LEI 220,37
ENCARGOS: H:86,22% OU
M:47,52% 0,89
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 220,37
|9.1.8. 171092 -Eletroduto de F'G" de 3/4"- M
|IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
| E00266 Eletroduto - ferra galvanizado 3/4" SEDOP M 1,00000 6,57 6,57
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,10000 14,54 1,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000 18,18 3,64
VALOR 5/ LEI 11,66}
ENCARGOS: H:86,22% OU 000
M:47,52% i
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 11,66
9.1.9. 171017 - Eletroduto de F°G* de 1°- M
|[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ﬂEDDZﬁ? Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" SEDOP M 1,00000 7,05 7,05/
lle8247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,11000 14,54 1,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,22000 18,18 4,00
VALOR §/ LEI 12,65
ENCARGOS: H:86,22% OU o
M:47,52% |
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 12,65
9.1.10. 171175 -isolador roldana 72x72- UND
"—MA_TERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|lEoosE8 Isolador roldana 72x72 SEDOP UND 1,00000 4,46 4,46
|lz2247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,25000 14,54 3,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 18,18 9,09)
VALOR S/ LEI 17,19
ENCARGOS: H:86,22% OU 0,00
M:47,52%
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 17,19)
9.1.11, COD. 0001 - LUMINARIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 24W
|[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
(88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 1,00000 14,54 14,54
(88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000 18,18 13,18
0001.1 Painel LED 24W SEDOP UND 1,00000 50,00 50,00
VALOR S/ LEI 82,72
ENCARGOS: H:86,22% OU
0,00
M:47,52%
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 82,72
9.1.12. COD. 0002 - LUMINARIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 18W
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|§azu AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 1,00000 14,54 14,54|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000 18,18 18,18
0001.1 Painel LED 18W SEDOP UND 1,00000 30,00 30,00]|
VALOR S/ LEI 62,72
ENCARGOS: H:86,22% OU 0
M:47,52% '
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 62,72




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA CERR =T
- . &L SEMEDS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAOD - SEMED T T
DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICIBIO DE ITAITUBA DATA DA VISTORIA:xxx [[PATA DA EXPEDICAO:
09/09/2020
LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONICA, SENTIDO RURGPOLIS. VALOR DA OBRA: 292.507,49
TABELA
SINAPI/PA - 07/2020 BB, T
SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAGAO (29,008)
19.2.1, 180214 - Ponto de esgoto (incl, tubos, conexoes,cx. E ralos)- pt
[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
lHoooos — Tcaixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm SEDOP UND 0,2500 10,99 2,75)
[lHo0004 — [Tubo em PVC - 40mm {L5) SEDOP M 4,0000 3,01 12,04
|lHoooa  [Te longo em PVC - JS - 100x75mm (L5) SEDOP UND 0,2500 9,11 2,28)
|[Hooos4 Jungio simples inv.45 em PVC - S - 75x75mm (LS) SEDOP UND 0,2500 12,37 3,00)
|[Ho0003 — [Tube em PVC - 50mm (LS) SEDOP M 1,5000 5,78 8,67||
|lHooose  [ioelho/Cotovelo 902 em PVC - JS - 40mm-LH SEDOP UND 0,5000 3,95 1,98]
||yoooa5 Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) SEDOP UND 0,5000 21,06 10,53]
H00086 _|Ralo PVC ¢/ saida 100x53x40mm SEDOP UND 0,2500 6,39 1,60
%45 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H £,0000 14,01 112,08
267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 8,0000 17,61 140,88]
VALOR S/ LEI 295,90]
ENCARGOS! H:B6,22% OU 6601
M:47,52%
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 295,90]f
9.2,2. 180299 - Ponto de agua (incl, tubos e conexoes)- pt
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[lHooo79  TTe em PvC 3/4" x 3/a" (LH) SEDOP UND 0,7500 3,30 2,48f
|[Ho0078  [Tube em PVC 3/4" (LH) SEDOP M 9,0000/ 543 48,87
|lHoo082  [Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) SEDOP UND 1,0000 0,79 0,79]f
|lHoooso  [Cotovela em PVC 3/a" x 3/4" {LH) SEDOP UND 2,0000 2,67 5,34
|lHo0075  [Adaptader curto em PVC 1 1/2" (LH) SEDOP UND 0,7500 4,00 3,00
[Hooo7a " [Tubo em PVC 1 1/2" (LH) SEDOP M 3,0000 22,60 67,80,
|l8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 8,0000 14,01 112,08}
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 6,0000 17,61 105,66/
VALOR S/ LEI 346,02
ENCARGOS: H:86,22% OU 0.00
M:A7,52% i
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 346,02
-2.3. 98068 - TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM T1IOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME UTIL: 9856 L [PARA 32
Eonmlsunms) -und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP,
5678 MIN, 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO SINAPI cHP 0,1293 87,88 11,36
OPERACIONAL MIN, 6,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4%4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG, CAP.
5679 MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO SINAPI CHI 0,4348 37,33 16,23}
OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
7258 TLOLO CERAMICO MACICO *S X 10 X 20° CM SINAPI UN 3570 0,42 1.499,40]
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA
87316 CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM SINAPI M3 0,0155 381,08 5,90
BETONEIRA 400 L AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 70,6119 20,08 14 17,aa||
llag316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 70,6119 15,84 1.118,49)(
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
|I89995 ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 SINAPL s b e 144'48"
ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO
89998 E 10,0 MM AF 01/2045 SINAPI KG 6,1700 6,40 39,48
ARMACAQ DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
¥ |soBrADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. SINAR W L5108 o i —
AF_12/2015
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL
A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO
i MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE AR M b Sl e
INTERFERENCIA. AF_06/2016
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
94970 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 SINAPI M3 1,3452 399,24 537,05
L AF_07/2016
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96536 VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 SINAPI M2 2,0000/ 49,52 99,04
UTILIZAGOES. AF_06/2017
i ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E ARELA), PREPARO iR i 0,4536 LRE7Ad 847,07
MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

\/—-UV\;V-



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de ttaltub
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIC: MUNICIPIO DE TTATTUSA DATA DA VISTORIA:xxx HD““ DA EXPEDICAO:
09/09/2020
LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONICA, SENTIDO RURGPOLIS. VALOR DA OBRA: 292.507,49
TABELA
SINAPI/PA - 07/2020 B.D.I
SEDOR/PA - 04/2020 COM DESONERACAO (29,008)
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE
97735 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M”, SINAPI M3 2,7216 638,42 1.737,52
AF_01/2018
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7.985, 56
.2.4. 180543 -Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas- M*

TERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
lloooo7 Seixo lavado SEDOP M3 1,60000 112,50 180,00
20174 Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) SEDOP M3 9,00000 89,36 804,24
30010 Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 7,00000 43,08 301,56
140025 Fundagdo corrida/bloco ¢/pedra preta arg.no trago 1:8 SEDOP M3 0,23000! 449,34 103,35
140026 Baldrame em conc.ciclépico c/pedra preta incl.forma SEDOP M3 0,05000] 1.004,74 50,24
150757 Concreto armado p/ calhas e percintas SEDOP M3 0,15000 2.732,24 409,84
60046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo SEDOP M2 10,50000 55,80 585,91

VALOR S/ LEI 2.435,
ENCARGOS: H:86,22% OU
M:47,52% 009
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 2.435,13
9.2.5, 98102 -CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018- UND
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG, CAP,
5678 MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP, 0,26 M3, PESO SINAPI CHP 0,0155000 87,88 1,36
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAD
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4x4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.
5679 MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP, 0,26 M3, PESO SINAPI CHI 0,0521000 37,33 1,94
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014
CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO,
11881 CIRCULAR COMTAMPA, D% 40°CN SINAPI UN 1,0000000 67,67 67,67
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0642000 20,08 1,28
(88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0642000 15,84 1,01
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO SiNAEI M5 0,0192000 1305 250
MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
94111 INTERFERENCIA. AF_06/2016
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 75,76
s e - ’ J = 4! v = "
AO- UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG, CAP.
5678 MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP, 0,26 M3, PESO SINAPI CHP 0,0118 87,88 1,03
OPERACIONAL MiN, 6,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. B8 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
5679 MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO SINAPE CHI 0,0398 37,33 1,48|
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO
54 '(I;I]JOI.O CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X —— UND 238,7380 0,42 100,69
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
87316 GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO SINAPI M 0,0015 381,08 0,57,
MECANICO COM BETONEIRA 400 L
l88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,5557 20,08 171,79
188316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,5557 15,84 135,52
— GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM SiNABI . 0,0377 72240 27,23
ALVENARIA ESTRUTURAL
|le — ARMAGAQ DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO SRR e 1430 o 744
DE 10,0 MM
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
2783 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SINARI KG 5,7871 11,87 68,69
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM




ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAD - SEMED

&+ SEMEDTS

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA DATA DA VISTORIA:xxx um'm DA EXPEDIGAO:
09/09/2020
LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONICA, SENTIDO RUROPOLIS. VALOR DA OBRA: 292.507,49
TABELA
SINAPI/PA - 07/2020 B:D; X
SEDOB/PR - 04/2020 COM DESONERACAO (29,008
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU
94116 IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO SINAPI M 0,3402 147,58 50,20
MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
94970 3 A 389, f
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA B00L[ AT v Ortiso 2 e
FABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96536 VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 SINAPI M 0,3770 49,52 18,66/
UTILIZACDES
PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10
97738 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENG APROXIMADA SINAPI M 0,0221 3,502,82 77,41
DE 6 KG/M®
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
100475 MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, SINAPI M 0,3235 638,42 206,52
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 954,26
9.2.7. 180461 - RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 1.000 L - UND
ATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00186  [Flange de aco galvanizado - 50mm SINAPI UND 4,000000 28,53 114,12
H00184  |Flange de aco galvanizado - 20mm SINAPI UND 2,000000 9,92 19,84
[lHoooss Fita de vedacao SINAPI M 3,030000 0,18 0,55
D00224  |Viga de peroba 6x16¢m SINAPI M 5,000000 237,35 1186, 75|
HO0185 Flange de aco galvanizado - 25mm SINAPI UND 2,000000 13,55 27,10}
[[H00183  [Reservatério em polietilena de 1.000 L SINAPI UND 1,000000 362,83 362,83




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAQ - SEMED

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUEA DATA DA VISTORIA:xxx [paza oA ExPEDIGHO:
09/09/2020
LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZGNICA, SENTIDO RURSEOLIS. VALOR DA OBRA: 292.507,49
TABELR
SINAPI/PA - 07/2020 B.D.T
SEDOR/PA - 04/2020 COM DESONERACAO (29,008)

(88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SINAPI H 8,000000 14,01 112,08]

Ils8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 8,000000 17,61 140,88|
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 1.964,15]

10.1. 140348 -Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC- M?

[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
"Domaa Prego 11/2"x13 SEDOP KG 0,2000 9,55 1,91

D00012 Ripdo em madeira de lei 2"x1" serr, SEDOP DZ 0,1000 144,00 14,40)
ls8239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,9000 14,70 13,23

88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,9000 17,94 16,15

VALOR S/ LEI 45,69|
ENCARGOS: H:86,22% OU

M:47,52% 0,00
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 45,69

10.2. 141336 -Forro em lambri de PVC- M?

[IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[lA00024 Forro em lambri de PVC SEDOP M 1,0000 16,20 16,20
lag239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,3000 14,70 4,41
|lss251 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,3000 17,94 ﬁﬂ
VALORS/ LE| 25,99)
ENCARGOS: H:86,22% OU -
M:47,52% :
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 25,99]

11.1. 090065 -ESQUADRIA MAD. E=3cm C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR - M?
mATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
llboooes Esquadria de madeira macica SEDOP M 1,9000 187,74 356,71]
llss239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 1,2000) 14,70) 17,
llaB261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,7000 17,94 84,32
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,3000 18,03 s,ql

VALORS/ LEI 464,08]
ENCARGOS: H:86,22% OU 0,00
M:47,52% i
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 464,08]

11.2. 94573 -JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS, PADRONIZADA.- M

[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA

4377 CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO SINAPI UN 7,3000000 0,13 0,94
*32* MM
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS,
BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU

H38%| BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COMVIDRO, | >"VAP! un G.5580000 42559 ——
SEM GUARNICAO/ALIZAR

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,5600000 20,94 11,72

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,9600000 20,08 19,27

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,4800000 15,84 7,60

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 276,04
"_11.3 90822 -Portdo de ferro em metalom (incl. Pintura anti-corrosiva)

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|lpoooaz Portdo de ferro em metalom {inc. pint.ant.cor) SEDOP Mt 1,0000 281,09 281,09
H110141 Argamassa de cimento e areia 1:4 SEDOP m* 0,0500 394,90 19,75“
lsg242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 2,0000 14,38 28,76|

8309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,0000 18,03 36,06
VALORS/ LEI 365,66
ENCARGOS: H:86,22% OU 550
M:47,52% 2
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 365,66

11.4 90825 -Grade de ferro em lom (incl. Pintura anti-corrosiva)

IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
|lboozsa Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) SEDOP M 1,0000 240,44 240,44
[110142  [Argamassa de cimento e areia 1:6 SEDOP [ 0,0500 346,17 17,31
ll88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 1,5000 14,38 21,57
|lez309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,8500 18,03 33,36

VALOR S/ LEI 312,68
ENCARGOS! H:86,22% OU o,oo]‘
Mi47,52%




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNIC{PIO DE ITAITUBA

DATA DA VISTORIA:=xxx

DATA DA EXPEDIGAO:

09/09/2020
LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONICA, SENTIDG RURGPOLIS. VALOR DA OBRA: 292.507,49
TABELA
SINAPI/PA - 07/2020 B.0.1%
SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAGAO (28;00%)
[ToTAL c/ ENCARGOS S/ BDI | 312,68]
12.1. 88487 -APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAQOS- M?
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
(7345 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA SINAPI L 0,3300000 20,87 6,88
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1300000 21,19 2,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0480000 15,84 o,?ei|
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 10,39
12.2. 150252 - PVA externa sem massa c/ lig. preparador- M?
|IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HPOOOOS Tinta latex exterior SEDOP GL 0,0500 69,30 3,47
lPooo29 Liquido preparador p/ parede SEDOP GL 0,0300 55,34 1,66
|[Foooo7 Lixa para parede SEDOP UND 0,6500 0,75 o,4§||
llz8310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000 19,14 7,66
38316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,3500 14,36 5,03
VALORSS/ LE| 18,31
ENCARGOS: H:86,22% OU
M:47,52% 0,00
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 18,31]
13.1. 190090 - Bacia sifonada de louga cf assento- UND
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|lbooz22 — Tsolugzo limpadora SEDOP L 0,0003 37,25 0,01]
|[boo223 [Adesive p/ PVC- 75g SEDOP T8 0,0090 5,92 0,05}
|Hoooa2 [Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UND 4,0000 3,07 12,28]
[[Hoo022 " [Assento plastico SEDOP UND 1,0000 26,50 26,50][
|[Hoo021 —[Bacia sanitaria de louca SEDOP UND 1,0000 177,79 177,79
|[Ho0025  [Tubo de ligacac em PVC ¢/ canapla (LS) SEDOP UND 1,0000 28,30 28,30]f
|Ho0023 [Bolsa plastica {vaso sanitario) SEDOP UND 1,0000 2,34 ﬂ{
[[Hoo024 | Anel de borracha de 1" SEDOP UND 1,0000 1,20 1,20
||asm AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 3,3000 14,01 46,23
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRC HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 3,3000 17,61 58,11]
VALOR S/ LEI 352,81
ENCARGOS: H:86,22% OU 0,00
M:47,52%
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 352,81
13.2, 190375 - Lavatorio de louga c/col, ,torneira,sifao e valv.- UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|[Hooo32  [sifac metalico de 1 1/2 SEDOP UND 1,0000 130,96 130,96
|l[Hooos6  [Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" SEDOP UND 1,0000 67,00 ET.QI
HO0030 Lavatorio de louca com coluna SEDOP UND 1,0000 127,78 127,78
| H00029 Tubo de ligacao niquelado com canopla SEDOP UND 1,0000 17,30 17,30
{lHoooss —[Fita de vedacao SEDOP M 2,8800 0,18 0,52
\[Hooo28 Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada SEDOP UND 1,0000 26,05 26,05]
|[s8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO SEDOP H 3,000 14,01 53,24|
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 3,8000 17,61 66,92|
VALOR §/ LE| 489,77||
ENCARGOS: H:86,22% OU i
M:47,52% :
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BDI 489,77
13.3. 190238 - Pla 01 cuba em ago inox c/torn.,sifac e valv.(1,50m) UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
{[Hooo20 Valvula p/ pia d = 2" - inox SEDOP UND 1,0000 35,58 35,58
|lHo0016 |Sifao metalico de 2" SEDOP UND 1,0000 132,56 132,56||
[Ho0019 [Torneira longa metalica de 3/4" SEDOP UND 1,0000 40,00 40,00]|
|[H00018  [Pia de aco inoxidavel ¢/ 01 cuba de 1,50m SEDOP UND 1,0000 222,43 222,43
|[H00055  [Fita de vedacao SEDOP M 2,5000 0,18 0,45
lag248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 3,5000 14,01 49,04
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 3,5000 17,61 61,64
VALOR 5/ LEI 541,70||
ENCARGOS: H:86,22% OU
M:47.52% o,oo"
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 541,70
13.4. 190218 - Chuveiro em PVC - UND
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|{Hooos5 fita de vedacao SEDOP M 0,2800 0,18 0,05
{[Ho0043 — [chuveiro em PVC SEDOP UND 1,0000 8,00 8,00




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

DATA DA VISTORIA:xxx

vam DA EXPEDIGAO:
09/09/2020

LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONICA, SENTIDO RUROPOLIS.

VALOR DA OBRA: 292.507,49

TRBELA
SINAPI/PA - 07/2020 B.D. I
SEDOR/PA - 04/2020 COM DESONERAGAQ (20,008)
83248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,5000 14,01 7,01
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,5000 17,61 8,81
VALOR S/ LEI 23,87
ENCARGOS: H:86,22% OU
M:47,52% &9
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 23,87
14.1. 070053 - Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada- M?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
I[DOOOOE Peca em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. SEDOP UND 0,0090 113,50 1,02}
ﬁouoozo Régua 2'x1" 4 m apar. SEDOP DZ 0,0510/ 141,553 7,
DO0082  |Prego 2"x11 SEDOP KG 0,0700 8,34 0,58
[Ioooo0s |Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. Forte SEDOP DZ 0,0300 232,00 6,96]
|ls8239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS. SEDOP H 1,0500 14,70 15,44
88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,0500 17,94 18,84
VALOR 5/ LEI so,ogl
ENCARGOS: H:86,22% OU
M:47,52% 009
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 50,06}
14.2. 070047 - Cobertura - telha de fibroci m?
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
llpoozaa Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UND 1,4000 0,49 0,69/
llboo209 — [Gancho chato p/ telha fibrocimento SEDOP UND 1,4000 1,89 2,65
"me1 Parafuso fo go 5/16” c= 110mm SEDOP UND 1,4000 1,16 1,5;“
000002 Massa de vedagdo SEDOP KG 0,0100 12,30 0,1
|lboooas  [Telha brasilit ondulada {1.83x1.10m) e=6mm SEDOP UND 0,5600 69,52 ag,93)f
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,5000 14,36 7,18)
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,5000 17,88 8,94
VALOR S/ LEI 50,13
ENCARGOS: H:86,22% OU 0,00
M:47,52%
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 60,13
14.3, 080028 - Descupinizagio- M?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO | TOTAL
Egous [Gimo - cupim SEDOP L 0,3400 25,66 3,59)
316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,2000 14,36 2,87
VALOR S/ LEI 6,46
ENCARGOS: H:86,22% OU o
M:47,52%
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 6,46
14,4, 080783 - MANTA PARA SUB COBERTURA E= 5mm - M*
{[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
I[moam Manta para sub cobertura e=1.1mm SEDOP M? 1,1000 4,11 4,52|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SEDOP H 0,5000 14,36 7,18
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,5000 17,88 8,94/
VALOR S/ LEI 20,64||
ENCARGOS: H:86,22% OU 3 w"
M:47,52% !
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BDI 20,64
15.1. 241468 - Placa de sinalizagdo fotolumi und
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|[pooas? Placa de sinalizagio fotoluminoscente SEDOP UND 1,0000 23,13 23,13
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,2000 14,38 2,88
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,2000 18,03 3,61
VALOR S/ LEI 29,62
ENCARGOS: H:86,22% OU 50
M:47,52% ’
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 29,62
15.2. 201507 Extintor de incéndio ABC - 6 kg - und
! MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
{lpooa19 Extintor de incéndio ABC - 6Kg SEDOP UND 1,0000 167,50/ 167,50
le8242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,5000 14,38 7,19)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,5000 18,03 9,02||
VALOR S/ LEI 183,71|
ENCARGOS: H:86,22% OU o oo"
M:47,52%




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA F
Prefeitura Municipal de Itaituba ﬁ §_.E M _E_Dg
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAD - SEMED il
DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUER DATA DA VISTORIA:zxx [PATA DA EXPEDICAO:
09/09/2020
LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONICA, SENTIDO RURGPOLIS. VALOR DA OBRA: 292.507,49
TABELA
SINAPI/PA - 07/2020 L
SEDOR/PA - 04/2020 COM DESONERAGAD (29,008)
[TOTAL ¢/ ENCARGOS 5/ BDI | 183,71
16.1. 190716 - Barra em ago inox (PNE)- m
|[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|[Dooazs Barra em ago inox - 1 1/4" SEDOP M 1,0000 210,00 210,00
|[110141 Argamassa de cimento e areia 1:4 SEDOP M! 0,0080 394,90 3,16
|l8g242 AJUDANTE DE PEDREIRG COM ENCARGOS SEDOP H 0,2000 14,38 2,88
82309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,2000 18,03 3,61
VALOR S/ LEI 219,65
ENCARGOS: H:86,22% OU
M:47,52% 0.00
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 219,65
16.2. 270220- Limpeza geral e entrega da obra- M?
TERIAL FONTE [  uNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
828316[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES sepop | H 0,4000 14,36 5,74
VALOR S/ LEI 5,74
ENCARGOS:; H:86,22% OU o
M:47,52% *:
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 5,74
16.3. 260188 - Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22)- CJ
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00117 Mastro fo go h = 6m SEDOP UND 3,0000 361,03 1083,09)
20174 Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) SEDOP M3 0,1700 89,36 15,19]
30010 Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,1700 43,08 7,324
50260 Concreto ¢/ seixo Fck= 13.5 MPA {incl. preparo e lancamento) SEDOP M3 0,7200 594,70 428,18H
130113 Cimentado liso e=2cm trago 1:3 SEDOP M2 65,8000 40,45 275,06
VALOR S/ LE| 1.808,84[
ENCARGOS: H:86,22% OU o 00"
M:47,52%
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI uoaﬂ1
16.4. 260651 - Mureta em al ia, rebocada e pintada 2 faces (h = 1,00m) - M
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL [
10269 Locagdo planimetrica de linha SEDOP ™M 1,0000 1,05 1,05
20174 Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) SEDOP M3 0,0900 89,36 8,04||
30010 Escavac3o manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,0900 43,08 3,88
140025 Fundagdo corrida/bloco ¢/pedra preta arg.no trago 1:8 SEDOP M3 0,0900 449,34 40,44/
140026 Baldrame em conc.cicldpico c/pedra preta incl.forma SEDOP M3 0,0230 1.004,74 23,11
50267 Concreto armado Fck=18 MPA ¢/ forma mad. Branca SEDOP M3 0,0090 2.343,54 21,09
60046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo SEDOP M2 1,0000 55,80 55,80
110143 Chapisco de cimento e arela no trago 1:3 SEDOP M2 2,1000 9,04 18,98
110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP M2 2,1000 36,69 77,05
150125 PVA externa sem superf. Preparada SEDOP M2 2,1000 12,27 25,77
VALOR S/ LEI 275,21
ENCARGOS: H:141,86% OU 5
M:66,28% ’
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 275,21
16.5. 261526 - Cerca com mourdo em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m - M
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ﬂwu Mourdo em concreto 10x10cm, h=2,80m (ponta reta) SEDOP UND 0,4000 41,00/ 16,40
[lDoo2ss  [Teta alambrado arame gaivanizado fio 12 # 2" SEDOP M 2,0000 25,41 50,82|
20174 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP M* 0,0400 £9,36 3,57
30010 Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M 0,0300 43,08 1,29]
50196 Concreto ciclépico ¢/ pedra preta SEDOP M 0,0300 470,32 14,11
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,5000 14,38 12,94
[e8303 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,9000 18,03 16,23
VALOR S/ LEI 115,36
ENCARGOS: H:141,86% OU 0,00
M:66,28%
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 115,36

VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE

Vo e
tetor Freire

Engenheiro Civil
CREA 151867689-8

Engenheiro Civil - CREA 151867689-8



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED

SEMED!
Setretaria Municipal de Educacde|

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL SAO JOAQUIM.

LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONICA, SENTIDO RUROPOLIS.

IMunicipic: ITAITUBA - PARA

MEMORIA DE CALCULO

SERVICOS PRELIMINARES:

-3 PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA -> ( 2,80m x 2,20m) m? 6,16
Total| m? 6,16
1.2 LOCAGCAO DA OBRA A TRENA m? 189,85
Total| m? 189,85
2.0 |MOVIMENTAGCAO DE TERRA:
2.1 Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade (Blocos e viga baldrame) m?*
2.1 BLOCOS -> ( 0,60m x 0,60m x 1,00m )20 unidades. m? 8,45
2.1 VIGA BALDRAME -> (76,60m x 0,35m x 0,20m) m? 5,36
Total m?* 13,81
Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento (30% dos blocos e vigas
2.2 m? 3,77
baldrame)
Total| m? 3,77
3.0 |FUNDAGAO:
3:1 Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma) m?
==> ( 0,60m x 0,60m x 0,40m )20 unidades. m? 2,88
Total m? 2,88
3.2 Baldrame em concreto armado ¢/ cinta de amarragdo m?3
—=> ( 76,60m %z 0,30m x 0,15m ) m? 3,45
Total| m?® 3,45
4.0 ESTRUTURA.:
4,1 CONC.ARMADO FCK 20 MPA C/ FORMA DE MAD. BRANCA m*
PILARES GERAL --> m? 4,50
4,2 CINTA DE AMARRACAC --> ( 76,60m x 0,20m x 0,15m ) m? 2,30
Total m? 6,80
5.0 |IMPERMEABILIZAGAO:
5.1 Impermeabilizagdo de viga baldrame
g2 VIGA BALDRAME -> (((76,60*%0,3)*2)+(76,60*0,15)) m? 57,45
Total| m? 57,45
PAREDES E PAINEIS:
6.1 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELQ
PAREDES -> [{65,24m x 3,00m)+((7,06m x 4,90m)x2)+((12,00m x4,50m)x2)+{(1,20m m? 145, 62
% 3,35m)x2))+(1,20m x 9,52m) -(24,80m?*+15,50m?)] .
Total m? 145,62




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAQ - SEMED

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL SAO JOAQUIM.

LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONTICA, SENTIDO RURGPOLIS.

Municipio: ITAITUBA - PARA

MEMORIA DE CALCULO

VERGAS PRE-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VAO.

m 15,90
Total m 15,90
6.3 |VERGAS PRE-MOLDADAS PARA PORTAS COM ATE 1,50M DE VAO. m 7,50
Total m 7,50
7.0 REVESTIMENTO
Tl CHAPISCO -> ALVENARIA m?* 291,24
Total m? 291,24
7.2 REBOCO -> ALVENARIA m?* 195,39
Total m? 195,39
743 AZULEJQO BRANCO ASSENTADO A PRUMC NO TRAGCO 1:5:1
-> [({2,70m + 2,70m + 1,50m + 1,50m )x 2,80m altura) x 2 banheiros + | .
2,05m +2,05m + 1,50m + 1,50m )x 2,80m altura] m 95,85
Total| m? 95,85
7.4 EMBOGO -> ALVENARIA m? 95,85
Total| m? 95,85
B.0O PISOS
8.1.1 |CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO
AREAS -> 9,44m? + 3,53m? + 3,54m* + 9,94m?* + 4,77m? + 29,02m? + 42,00m? + m? 110, 55
&, 32m?
Total m? 110,55
§.1.2 |CAMADA REGULARIZADORA
AREAS -> 9,44m? + 3,53m? + 3, 54m? + 9,94m? + 4,77m?* + 29,02m? + 42,00m? + m? 110, 55
8,32m?
Total m? 110,55
8.1.2 |PISO CERAMICO
AREAS -> 9,44m? + 3,53m? + 3,54m? + 9,94m? + 4,77m? + 29,02m* + 42,00m? + = 110, 55
8, 32m*
Total m? 110,55
8.1.3 |CALCADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA
AREA EXTERNA --> 55, 40m? m? 55,40
Total| m? 55,40
9.0 |INSTALAGOES:
9.1 |[ELETRICA
9.1.1 |PONTO DE ILUMINAGCAO UND 25
Total UND 25
9.1.2 |PONTO DE TOMADA 20A/250V UND 17
Total UND 17




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAQ - SEMED

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL SAO JOAQUIM.
LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONICA, SENTIDO RUROPOLIS.
[Municipio: ITAITUBA - PARA
MEMORIA DE CALCULO
9.1.3 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO UND 1
Total UND 1
9.1.4 |HASTE PARA ATERRAMENTO UND 5
Total UND 5
9.1.5 |VENTILADOR DE TETO UND (3
Total UND 6
9.1.6 |QUADRO DE MEDICAO BIFASICO (C/ DISJUNTOR) UND 1
Total UND 1
9.1.7 |CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO UND 1
Total UND 1
9.1.8 |ELETRODUTO F°G°® 3/4" M 145,00
Total M 145,00
9.1.9% |ELETRODUTO F°G°® 1" M 10,00
Total M 10,00
9.1.10 |ISOLADOR DE PLASTICO, TIPO ROLDANA, D= 72x72MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO. UND 30,00
Total UND 30,00
9.1.11 |LUMINARIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 24W UND 22,00
Total UND 22,00
9.,1.12 |LUMINARIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 18W UND 3,00
Total| UND 3,00
9.2 |HIDROSANITARIA:
9.2.1 |PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CAIXA E RALOS)
ESCOLA GERAL unid 12
Total| unid 12
9.2.2 |PONTOS DE AGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXOES)
ESCOLA GERAL unid 18
Total| wunid i8
9.2.3 |FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPC IMHOFF,COM TAMPA PARA 200 CONTRIBUINTES.
ESCOLA GERAL unid
Total| wunid 1
9.2.4 |Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap = 30 pessoas.
ESCOLA GERAL unid 1
Total| wunid 1
9.2.5 |CAIXA DE GORDURA unid 1
Total| wunid 1
9.2.6 |CAIXA DE INSPECAO unid 4
Total| unid 4




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAQ - SEMED

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE

ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL SAO JOAQUIM.

LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONICA, SENTIDO RUROPOLIS.

IMunicipio: ITAITUBA - PARA

MEMORIA DE CALCULO

9.2.7 |CAIXA D'AGUA 1000 LITROS unid 1
Total| wunid 1
10.0 |FORRO:
10.1 |BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC.
TODAS AS UNIDADES INCL. PATIO m? 110,55
Total| m? 110,55
10.2 FORRO EM LAMBRI DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM.
TODAS AS UNIDADES INCL. AREA DE CIRCULACAO - TERREO m? 110,55
Total m? 110,55
11.0 [ESQUADRIAS:
11.1 BALANCINS e JANELAS
11.2.1 |J01 -> (2,00 0,80)m x 4 unid. m? 6,40
11.2.2 |J02 -> (1,50 1,10)m 3 unid. m? 4,95
11.2.3 |BOl -> (0,80 0,50)m x 2 unid. m? 0,80
Total m? 12,15
11.2 PORTAS
11.2.1 |PO1 -> (4,45 3,30)m x 1 unid. Porta Metdlica m? 14,69
11.2.2 |p02 -> (0,60 2,10)m x 2 unid. Porta Metalica m? 1,89
Total m? 16,58
11.2.3 |P0O3 -> (0,80 x 2,10)m x 4 unid. m# 6,72
11.2.4 |p04 -> (0,860 2,10)m x 3 unid. m?* 3,18
Total| m? 10,50
11.3 |GRADE
11.3.1 |GRADE EM METALOM FUNDC m? 7,84
Total m? 7,84
12.0 |PINTURA:
12.1 |PVA INTERNA COM MASSA ACRILICA E SELADOR
PAREDES -> 195, 39m? m? 195, 39
Total m? 195,39
12.2 PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO.
PAREDE -> 185, 39m? m? 195,39
Total m? 195,39
13.0 |LOUGAS E METAIS:
13.1 |BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA,DE LOUCA BRANCA.
Bnaheiros - Térreo unid 2

\ S~




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL SAO JOAQUIM.

LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONICA, SENTIDO RUROPOLIS.

Municipio: ITAITUBA - PARA

MEMORIA DE CALCULO

Total| wunid 2
13.2 LAVATORIO DE LOUGA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFAO E VALVULA.
BANHEIRO unid 2
Total| wunid 2
13.3 Pia 01 cuba em aco inox c/torn.,sifac e valv. (1,50m)
banheiros em geral unid i
Total| wunid 1
13.4 |Chuveiro em PVC
Banheiros Masculino - Térreo e 1* Pavimento m? 2,00
Total m? 2,00
14.0 |COBERTURA:
14.1 ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHA DE FIBROCIMENTO - PC APARELHADA
ESCOLA GERAL m? 189,85
Total m? 189,85
14.2 TELHA DE FIBROCIMENTO B=mm
ESCOLA GERAL m? 189,85
Total m? 189,85
14.3 |DESCUPINIZAGAO
ESCOLA GERAL m? 189,85
Total| m? 189,85
14.4 MANTA PARA SUB COBERTURA E= S5mm
ESCOLA GERAL m? 189, 85
Total m? 189,85
15.0 |COMBATE INCENDIO:
15.% PLACA DE SINALIZAGCAO FOTOLUMINOSCENTE unid 8
Total| wunid 8
15:2 EXTINTOR DE INCENDIO (PO QUIMICO) - 12 K& unid 2
Total| wunid 2
16.0 |DIVERSOS:
16.1 |BARRA EM ACO ~ PENE
Banheiro acessivel -> (0,80m x 3 barras ) Acrécimo de 25% m 3,00
Total| m? 3,00
le.2 Limpeza e entrega da obra. ( SALAS DE AULA E BANHEIROS ) m? 189,85
Total m? 189,85
16.3 [MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO caJ 1
Total cJ 1




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTTL FUNDAMENTAL SAO JOAQUIM.

LOCAL DA OBRA: VICINAL KM 40, RODOVIA TRANSAMAZONICA, SENTIDO RURGPOLIS.

Municipio: ITAITUBA - PARA

MEMORIA DE CALCULO

16.4 |Mureta em alvenaria
Mureta em alvenaria pintadas e rebocada nas 2 faces (h = 1,00) - (25,00 m + 110, 00
25,00 m + 30,00 m + 30,00 m) = '
Total m 110,00
16.5 |Cerca com mourdes e tela (25,00 m + 25,00 m + 30,00 m + 30,00 m) m 110,00
Total m 110,00

Itaituba - Pa, 09 de Setembro de 2020
Vo e
Victor Freire
inoonlnlro Chvil
1

VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
Engenheiro Civil - CREA 151867689-8 PA



OBRA:

TOMADOR:
CONTRATO:

EMPREENDIMENTO:

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO - SEMED
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PLANILHA ORCAMENTARIA PARA A CONST RUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL SAO JOAQUIM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PROJETO PARA A CONSTRUCAO DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO
JoAQuIM.

PROGRAMA: PLANO DE TRABALHO
MODALIDADE: CONSTRUCAO
GESTOR: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Célculo do BDI
Férmula e pardmetros estabelecidos pelo Acérddo 2622/2013 - TCU - Plendrio
DEMONSTRATIVO BDI LIMITE RECOMENDADOS
ITENS SIGLAS VALORES INFERIOR SUPERIOR
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3,00% 3,00% 5,50%
TAXA DE GARANTIA DO EMPREENDIMENTO G 0,40% 0,40% 0,50%
TAXA DE SEGURO S 0,40% 0,40% 0,50%
TAXA DE RISCO R 0,97% 0,97% 1,27%
Sub-Total 4,77%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,60% 0,59% 1,39%
TAXA DE LUCRO L 6,30% 6,16% 8,96%
PIS (geralmente 0,65%) 0,65%
TAXA DE COFINS (geralmente 3,00%) . 3,00%
TRIBUTOS ISS (legislagdo municipal) 5,00% VARIAVEL
CPRB (INSS) 4,50%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I 13,15%
|BDI RESULTANTE [ 2000% | [ 2500 | 3000% |

Férmula para o calculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S8+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1

ltaituba - Pa, 09 de Setembro de 2020

tctor Freire

Engenheiro Civil
CREA 151867689-8

VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
Eng® Civil - CREA 151867689-8
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