
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS Total parcela

62,66 37,34 100,00

41.584,63 25.314,20 66.898,83

100,00 100,00

6.872,38 6.872,38

100,00 100,00

562,28 562,28

100,00 100,00

5.180,40 5.180,40

100,00 100,00

962,90 962,90

100,00 100,00

166,80 166,80

100,00 100,00

4.038,40 4.038,40

100,00 100,00

4.038,40 4.038,40

100,00 100,00

5.882,10 5.882,10

100,00 100,00

5.882,10 5.882,10

100,00 100,00

3.115,20 3.115,20

100,00 100,00

3.115,20 3.115,20

50,00 50,00 100,00

20.389,79 20.389,75 40.779,54

50,00 50,00 100,00

12.048,00 12.048,00 24.096,00

50,00 50,00 100,00

3.838,58 3.838,57 7.677,15

50,00 50,00 100,00

3.909,24 3.909,24 7.818,48

50,00 50,00 100,00

222,30 222,30 444,60

50,00 50,00 100,00

22,87 22,87 45,74

50,00 50,00 100,00

19,88 19,88 39,76

50,00 50,00 100,00

47,94 47,94 95,88

50,00 50,00 100,00

33,49 33,48 66,97

50,00 50,00 100,00

36,60 36,60 73,20

50,00 50,00 100,00

37,10 37,10 74,20

50,00 50,00 100,00

75,53 75,52 151,05

AMAZÔNIA NEGÓCIOS               
AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA               

PSG Clodson Borges do Vale, 1224, Jardim das Araras, Itaituba-Pa.               

CNPJ/MF. 23.126.273/0001-82

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES;

TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA

COM 05 (CINCO) TORNEIRAS PARA ATENDER AO PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NA COMUNIDADE GARIMPEIRA DO

CREPURIZÃO, NO TERRENO ENFRENTE A RUA PRINCIPAL NO BAIRRO MONTE ALEGRE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE XII

1.1.1

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 

EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 

10KM ATE 20KM.

562,28

1.1.2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

5.180,40

1 PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m 66.898,83

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.872,38

1.2
PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS 

SEDIMENTARES
4.038,40

1.2.1
Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 

10 ")
4.038,40

1.1.3 Placa da obra em chapa galvanizada. 2.00X1,20m 962,90

1.1.4

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM 

SUPERFICIAL) 166,80

1.4 ALARGAMENTO DO FURO 3.115,20

1.4.1
Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com 

diâmetro DN10")
3.115,20

1.3 PERFURAÇÃO EM ROCHA 5.882,10

1.3.1
Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com 

diâmetro DN 8")
5.882,10

1.5.2 MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38 7.677,15

1.5.3 TUBO ROSCAVEL 1.1/2. 7.818,48

1.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE 

RECALQUE
40.779,54

1.5.1 TUBO GEO. 150x4mt, Ø6". 24.096,00

1.5.6 FITA VEDA ROSCA 18X50mts 39,76

1.5.7 Luva F°G° de 1 1/2" (IE) 95,88

1.5.4 CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM 444,60

1.5.5 FITA AUTO FUSÃO 10M 45,74

1.5.10

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

74,20

1.5.11

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 

BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2019

151,05

1.5.8

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

66,97

1.5.9 Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) 73,20



50,00 50,00 100,00

51,76 51,75 103,51

50,00 50,00 100,00

46,50 46,50 93,00

28,74 71,26 100,00

1.019,07 2.515,25 3.534,32

30,00 70,00 100,00

936,61 2.185,43 3.122,04

20,00 80,00 100,00

82,46 329,82 412,28

10,00 90,00 100,00

267,69 2.409,20 2.676,89

10,00 90,00 100,00

135,60 1.220,41 1.356,01

10,00 90,00 100,00

98,64 887,76 986,40

10,00 90,00 100,00

9,82 88,40 98,22

10,00 90,00 100,00

6,70 60,26 66,96

10,00 90,00 100,00

6,93 62,37 69,30

10,00 90,00 100,00

10,00 90,00 100,00

7,11 75,70 17,19 100,00

2.844,91 30.634,63 6.500,19 39.979,73

50,00 50,00 100,00

699,74 699,73 1.399,47

50,00 50,00 100,00

4,11 4,10 8,21

50,00 50,00 100,00

695,63 695,63 1.391,26

30,00 70,00 100,00

432,28 1.008,65 1.440,93

30,00 70,00 100,00

432,28 1.008,65 1.440,93

20,00 80,00 100,00

32,46 129,86 162,32

20,00 80,00 100,00

32,46 129,86 162,32

10,00 90,00 100,00

127,48 1.147,35 1.274,83

10,00 90,00 100,00

127,48 1.147,35 1.274,83

100,00 100,00

2.789,38 2.789,38

100,00 100,00

402,89 402,89

100,00 100,00

270,65 270,65

100,00 100,00

1.571,23 1.571,23

100,00 100,00

544,61 544,61

15,00 85,00 100,00

42,27 239,53 281,80

15,00 85,00 100,00

1.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS 3.534,32

1.6.1 FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI 3.122,04

1.5.12

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/   FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.

103,51

1.5.13

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO 

FUNDIDO 600 MM - Tampa para poço Artesiano com 

furo Central de 1 1/2"

93,00

1.7.1

POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES 

SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.356,01

1.7.2 Cabo multiplex 4 x 16mm² 986,40

1.6.2 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4" 412,28

1.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA 

BOMBA
2.676,89

1.7.5

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM 

(1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015.

69,30

1.7.6
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
100,00

1.7.3

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

98,22

1.7.4
Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ 

barramento).
66,96

2.1.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade 8,21

2.1.2

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016. 

(Área Interna do Terreno do Reservatório).

1.391,26

2
ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO 

E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA
39.979,73

2.1 MOVIMENTO DE TERRA: 1.399,47

2.3 ESTRUTURA: 162,32

2.3.1 Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca 162,32

2.2 INFRAESTRUTURA 1.440,93

2.2.1
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA 

DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO.
1.440,93

2.5 REVESTIMENTO: 2.789,38

2.5.1 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 402,89

2.4 PAREDES E PAINÉIS: 1.274,83

2.4.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo 1.274,83

2.5.4 Revestimento Cerâmico Padrão Médio 544,61

2.6
INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E 

PROTEÇÃO.
281,80

2.5.2 Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. 270,65

2.5.3 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. 1.571,23

2.6.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES 

CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016

118,06



17,71 100,35 118,06

15,00 85,00 100,00

3,68 20,84 24,52

15,00 85,00 100,00

7,56 42,86 50,42

15,00 85,00 100,00

13,32 75,48 88,80

15,00 85,00 100,00

1.510,68 8.560,62 10.071,30

15,00 85,00 100,00

85,70 485,65 571,35

15,00 85,00 100,00

21,02 119,08 140,10

15,00 85,00 100,00

16,94 96,01 112,95

15,00 85,00 100,00

5,49 31,11 36,60

15,00 85,00 100,00

9,59 54,34 63,93

15,00 85,00 100,00

12,23 69,31 81,54

15,00 85,00 100,00

3,89 22,07 25,96

15,00 85,00 100,00

1,30 7,38 8,68

15,00 85,00 100,00

2,28 12,92 15,20

15,00 85,00 100,00

12,85 72,83 85,68

15,00 85,00 100,00

16,34 92,62 108,96

15,00 85,00 100,00

18,72 106,09 124,81

15,00 85,00 100,00

1,26 7,15 8,41

15,00 85,00 100,00

13,02 73,78 86,80

15,00 85,00 100,00

5,43 30,77 36,20

15,00 85,00 100,00

2,19 12,41 14,60

15,00 85,00 100,00

83,59 473,67 557,26

15,00 85,00 100,00

83,12 471,03 554,15

15,00 85,00 100,00

2.6.3
Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ 

barramento).
50,42

2.6.4 Isolador roldana 72x72 88,80

2.6.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES 

CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016

118,06

2.6.2

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 

PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

24,52

2.7.2

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 

MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016.

140,10

2.7.3

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

112,95

2.7
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO 

RESERVATÓRIO
10.071,30

2.7.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

mm, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

AF_12/2014

571,35

2.7.6

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

81,54

2.7.7

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

25,96

2.7.4

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

36,60

2.7.5

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

63,93

2.7.10

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

85,68

2.7.11 Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) 108,96

2.7.8

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

8,68

2.7.9

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 

50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

15,20

2.7.14 Torneira plastica de 1/2" 86,80

2.7.15

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

36,20

2.7.12 Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) 124,81

2.7.13 Tê em PVC - JS - 25mm-LH 8,41

2.7.18 Caixa em alvenaria de  60x60x80cm c/ tpo. concreto 554,15

2.7.19 Reservatório em Fibra de Vidro - Capac.  10.000 litros 7.438,12

2.7.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

14,60

2.7.17 Caixa em alvenaria de  40x40x50cm c/ tpo. concreto 557,26



1.115,72 6.322,40 7.438,12

100,00 100,00

311,40 311,40

100,00 100,00

311,40 311,40

100,00 100,00

13.111,07 13.111,07

100,00 100,00

12.833,35 12.833,35

100,00 100,00

277,72 277,72

80,00 20,00 100,00

489,04 122,26 611,30

80,00 20,00 100,00

489,04 122,26 611,30

100,00 100,00

3.618,93 3.618,93

100,00 100,00

725,29 725,29

100,00 100,00

2.746,48 2.746,48

100,00 100,00

147,16 147,16

44,83 55,17 100,00

2.148,00 2.759,00 4.907,00

100,00 100,00

2.148,00 2.148,00

100,00 100,00

2.205,20 2.205,20

100,00 100,00

553,80 553,80

44.429,54 55.948,83 6.500,19

44.429,54 100.378,37 106.878,56

2.7.19 Reservatório em Fibra de Vidro - Capac.  10.000 litros 7.438,12

2.9
ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O 

RESERVATÓRIO ELEVADO
13.111,07

2.9.1 MADEIRA 12.833,35

2.8 PAVIMENTAÇÃO 311,40

2.8.1

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_06/2018

311,40

2.10.1
Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-

corrosiva)
611,30

2.11 PINTURA 3.618,93

2.9.2 FERRAGENS 277,72

2.10 ESQUADRIAS 611,30

2.11.3

PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO 

GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, 2 DEMAOS.

147,16

2.12 DIVERSOS 4.907,00

2.11.1

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDE EXTERNAS,DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016

725,29

2.11.2
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 

DUAS DEMAOS.
2.746,48

2.12.3 Limpeza geral e entrega da obra 553,80

106.878,56 106.878,56

2.12.1

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 

15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 

0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 

12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17.

2.148,00

2.12.2
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO 

GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS
2.205,20
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