AMAZONIA NEGOCIOS

AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
PSG Clodson Borges do Vale, 1224, Jardim das Araras, Itaituba-Pa.
CNPJ/MF. 23.126.273/0001-82

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIO - LOTE XI

ORCAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A PERFURACAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO
INCLUSAO NESTA PLANILHA ORGAMENTARIA A AREA DE PROTEGAO; RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICAO LOCAL DE AGUA FRIA COM 05 (CINCO) TORNEIRAS
PARA ATENDER AO PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NA COMUNIDADE GARIMPEIRA DO CREPURIZAO, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL,
LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARA.

|SERVICO
5824

88316

88322

MATERIAL
00004417

00004433

00005068
00007356

00010567

|SERVICO
88239

88262

91692

91693

94974

99062

000005
000001

000006

MATERIAL
D00034

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,
DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 21 (2X 11)
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018

1.1.3. 010004 - Placa da obra em chapa galvanizada. 2.00X1,20m (M2)

MAO DE OBRA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

UNID
CHP

UNID
M

M

KG

UNID
H

H

CHP

CHI

M3

UN

UNID
H

H

H

UNID
Ch

1.1.1. COMP-683842 - MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM. (UN)

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

2,00000000 122,73

8,00000000 9,07
4,00000000 11,15

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,74450000 4,30
0,41250000 9,91
0,11100000 9,41
0,02560000 19,44
0,55000000 5,53
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,35630000 9,52
0,71250000 10,95
0,00390000 13,60
0,01680000 10,70
0,00460000 314,33
1,50000000 1,05
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
3,00000000 9,11
8,95800000 9,13
6,00000000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
PREGCO
COEFICIENTE UNITARIO
0,50000000 51,03

TOTAL
245,46

44,60

362,62

362,62

78,46
436,08
126,20

562,28

1.1.2. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. (M)

TOTAL

11,87
TOTAL

3,39

7,80

0,05

0,18

TOTAL
27,32

81,77
43,65

152,74




P00016
P00019
D00019
D00281

D00082

(M2)
|SERvVICO
88316

00004780

|SERVICO
88241

88292

88297

90972

00004778

|SERVICO
88241

88297

Fundo antioxido cromato de zinco

Tinta esmalte

Régua 3"x1" 4 m apar.

Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca

Prego 2"x11

1.1.4. 73859/002 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.2.1. 74163/001 - Perfuracdo de pogo com perfuratriz (com didmetro DN 10 ") (M)

EQUIPAMENTO

LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG,
PARA ROCHA

AJUDANTE DE
COMPLEMENTARES

OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS

1.3.1. 74163/002 - Perfuracio de pogo com perfuratriz a percusséo (com didmetro DN 8") (M)

EQUIPAMENTO

LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG,
PARA ROCHA

AJUDANTE DE
COMPLEMENTARES

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

GL

GL

Dz

Dz

KG

UNID

UNID
H

UNID
H

H

H

CHP

UNID
H

UNID
H

H

0,03300000 86,18
0,06600000 88,12
0,17000000 169,83
0,16000000 125,19
0,10000000 9,98

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,08000000 9,07

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,36000000 2,92
TOTAL EQUIPAMENTO:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,72000000 9,10
0,36000000 9,96
0,36000000 10,61
0,36000000 46,26
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

1,40000000 2,70
TOTAL EQUIPAMENTO:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
2,80000000 9,10

1,40000000 10,61

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1,00

84,08

236,82
136,67
378,39
108,06

481,45

TOTAL
0,73

0,73

0,73
0,35

1,08

TOTAL

TOTAL

TOTAL
3,78

3,78

TOTAL

14,85

40,33

44,11
21,06
65,17
18,86

84,03




00004778

|SERVICO
88241

88297

GERAL

GERAL

INS-261384

MATERIAL
INS-728413

MATERIAL
INS-974213

INS-941798

1.4.1. 74163/002 - Perfuracio de pogo com perfuratriz & percusséo (com didmetro DN10") (M)

EQUIPAMENTO

LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG,
PARA ROCHA

AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1.5.1. COMP-513674 - TUBO GEO. 1560x4mt, 96". (m)

TUBO GEO. 150x4mt, 96"

1.5.2. COMP-132746 - MOTOBOMBA LEAO 5CV 4R8PB-18 350/38 (UN)

MOTOBOMBA LEAO 5CV 4R8PB-18 350/38

1.5.3. COMP-148963 - TUBO ROSCAVEL 1.1/2. (M)

TUBO ROSCAVEL 1.1/2 LUPERPLAS

1.5.4. COMP-847410 - CORDA BRANCA TRANCADA 12MM (M)

CORDA BRANCA TRANCADA 12MM

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
MEDIA DAS

FONTE
COTAGCAO

FONTE
MEDIA DAS

FONTE
MEDIA DAS

UNID

UNID

UNID

m

UNID
UN

UNID
M

UNID
M

PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,46600000 2,70
TOTAL EQUIPAMENTO:
PREGCO
COEFICIENTE UNTTARIO
1,13600000 9,10
1,40000000 10,61
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

1,00000000 389,33

TOTAL GERAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

1,00000000 5954,05

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

1,00000000 84,22

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

1,00000000 3,83

TOTAL GERAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL
1,26

1,26

TOTAL
10,34

14,85

25,19

26,45
13,82
40,27
11,66

51,92

TOTAL
389,33

389,33

389,33

0,00
389,33
112,67

502,00

5.954,05

0,00
5.954,05
1.723,10

7.677,15

TOTAL
84,22

84,22

84,22

0,00
84,22
24,37

108,59

TOTAL
3,83

3,83

3,83

0,00

3,83



1.5.5. COMP-543411 - FITA AUTO FUSAO 10M (UN)

MATERIAL

INS-884173 FITA AUTO FUSAO 10M

1.5.6. COMP-643162 - FITA VEDA ROSCA 18X50mts (UN)

MATERIAL

INS-394017 FITA VEDA ROSCA 18X50mts

1.5.7. 171044 - Luva F°G® de 1 1/2" (IE) (UN)

MAO DE OBRA
000007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
000010 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MATERIAL
E00603 Luva p/ elet. F°G® de 1 1/2" (IE)

INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L. X C)
00007307  FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)
00009884  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO
PLANO, DE 1 1/2"
|SERVICO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88248

88267

FONTE
COTAGCAO

FONTE
MEDIA

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

UNID
UN

UNID
UN

UNID
H

H

UNID
UN

UNID
UN

L

UN

UNID
H

H

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

1,00000000 35,47

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

1,00000000 7,71

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,05000000 7,27
0,10000000 9,25
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
1,00000000 3,76

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.5.8. 92894 - UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO E

PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,01900000 6,82
0,00500000 18,29
1,00000000 34,40
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,58200000 8,71
0,58200000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1,11

4,94

TOTAL
35,47

35,47

35,47

0,00
35,47
10,27

45,74

TOTAL
7,71

9,94

TOTAL
0,36

0,92
1,28
TOTAL
3,76

3,76

5,04
1,16
6,20
1,79

7,99

TOTAL
0,13

0,09

34,40

6,22

11,29

45,91

6,03
51,94
15,03

66,97




1.5.9. 171263 - Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) (UN)

MAO DE OBRA
000007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

000010 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL
E00523 Curva 90° p/ elet F°G° 2 1/2" (IE)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

00004209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"

00007307  FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

|SERVICO

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MATERIAL
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L. X C)

00010409  VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400
PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

|SERVICO

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016. (UN)
MATERIAL
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L. X C)

00006010  REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF
1509)

ISERVICO

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE

PRECO
UNID COEFICIENTE UNTTARIO
H 0,20000000 7,27
H 0,39990000 9,25
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNTTARIO
UN 1,00000000 47,01
TOTAL MATERIAL:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.5.10. 92373 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAQ ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -

PRECO

UNID  COEFICIENTE  (pomeies
UN 0,01900000 6,82
UN 1,00000000 11,23
L 0,00500000 18,29
TOTAL MATERIAL:

PRECO

UNID  COEFICIENTE (/oo
H 0,58200000 8,71
H 0,58200000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.5.11. 99622 - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019 (UN)

PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO
UN 0,01900000 6,82
UN 1,00000000 102,82
TOTAL MATERIAL:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO
H 0,44700000 8,71
H 0,50000000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.5.12. 94497 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE

PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO
UN 0,01900000 6,82
UN 1,00000000 56,67
TOTAL MATERIAL:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO

TOTAL
1,45

3,70
5,15

TOTAL
47,01

47,01

52,16

4,61
56,77
16,43

78,20

TOTAL
0,13

11,23
0,09

11,45

6,22

11,29

22,74
6,03
28,77
8,33

37,10

TOTAL
0,13

102,82

102,95

TOTAL
3,89

5,35

9,24

112,19

4,96

117,15

33,90

151,05

TOTAL
0,13

56,67

56,80

TOTAL




88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,78900000 8,71
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,78900000 10,69
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.5.13. 73607 - ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para pogo Artesiano com furo Central de 1 1/2" (UN)

PRECO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,03770000 55,53
SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 13,00000000 0,68
TOTAL MATERIAL:
PRECO
|SER
VICO FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 11,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 9,07
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.6.1. COMP-992951 - FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI (UN)

PRECO
ERAL
G- FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO

INS-235698 FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI MEDIA UN 1,00000000 605,33

TOTAL GERAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
1.6.2. 6514 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4" (M3)
PRECO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
00004723  PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 1,05000000 50,48
SEM FRETE
TOTAL MATERIAL:
PRECO
E
IsERVICO FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 9,07
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.7.1. 73769/001 - POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

PRECO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNTTARIO
00014162  POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SINAPI UN 1,00000000 930,28
SIMPLES, FLANGEADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM
TOTAL MATERIAL:
PRECO
SERVICO
| FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO

6,87

8,43

15,30

72,10

8,18
80,28
23,23

108,51

TOTAL
2,09
8,84
10,93
TOTAL
22,08
18,14

40,22

51,156
20,98
72,13
20,87

93,00

TOTAL
605,33

605,33

605,33

0,00
605,33
175,18

780,51

TOTAL
53,00

53,00
TOTAL
18,14

18,14

71,14

8,80
79,94
23,13

103,07

TOTAL
930,28,

930,28

TOTAL



88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,00000000 11,17

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.7.2. COMP-5495610 - Cabo multiplex 4 x 16mm? (M)

PRECO
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
INS-141494 Cabo multiplex 4 x 16mm? SEDOP-2019-04 M 0,97200000 6,74
TOTAL GERAL:
PRECO
MAO DE OBRA
(0] O FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
000007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,04000000 7,27
000010 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,08000000 9,25
TOTAL MAO DE OBRA:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
1.7.8. 93662 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)
PRECO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 SINAPI UN 2,00000000 0,76
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00034616  DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 32,98
TOTAL MATERIAL:
PRECO
ER
IsERVICO FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 9,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 11,17
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
1.7.4. 170884 - Centro de distribuigéo p/ 06 disjuntores (s/ barramento). (UN)
PRECO
MAO DE OB
(o) OBRA FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
000007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 7,27
000010 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 9,25
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
MATERIAL
R] FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
E00451 Centro de distribuigéo p/ 06 disjuntores (s/ barram) SEDOP UN 1,00000000 27,52
TOTAL MATERIAL:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
1.7.5. 93008 - ELETRODUTO RfGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015. (M)
PRECO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO

00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 5,01

78,19

78,19

1.008,47
43,19
1.051,66
304,36

1.356,01

TOTAL

TOTAL
0,29

0,74

1,08

7,68
0,92
8,60
2,46

10,96

32,98

34,50
TOTAL

1,02

1,34

2,36

36,86

1,23
38,09
11,02

49,11

TOTAL
3,64

9,25

12,89

TOTAL

40,41
11,52
51,93
15,03

66,96

TOTAL




JSERVICO FONTE
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

1.7.6. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

MATERIAL FONTE
00003379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO SINAPI
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
J|SERVICO FONTE
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
2.1.1. 030010 - Escavacgéio manual ate 1.50m de profundidade (M3)
MAO DE OBRA FONTE
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP

BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016. (Area Interna do Terreno do Reservatério). (M3)

MATERIAL FONTE
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (48 A 9,5 MM) POSTO SINAPI
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

|SERVICO FONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAPI
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAPI

GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

2.2.1. 73361 - CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO. (M3)

UNID
H

H

UNID
UN

UNID
H

H

UNID
H

2.1.2. 94107 - LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NiVEL

UNID
M3

UNID

CHP

CHI

TOTAL MATERIAL: 5,51
COEFICIENTE Ufr?’ff}?lo TOTAL
0,11200000 9,12 1,02
0,11200000 11,17 1,25
TOTAL SERVICO: 2,27
VALOR SEM ENCARGOS: 7,78
VALOR ENCARGOS (89.42%): 1,18
VALOR COM ENCARGOS: 8,96
VALOR BDI (28.94%): 2,59
VALOR COM BDIL: 11,65
COEFICIENTE UE?’EE}?IO TOTAL
1,00000000 30,99 30,99
TOTAL MATERIAL: 30,99
COEFICIENTE Uglf,fg’m TOTAL
0,25310000 9,12 2,31
0,25310000 11,17 2,83
TOTAL SERVICO: 5,14
VALOR SEM ENCARGOS: 36,13
VALOR ENCARGOS (89.42%): 2,65
VALOR COM ENCARGOS: 38,78
VALOR BDI (28.94%): 11,22
VALOR COM BDI: 50,00
COEFICIENTE UI{’III{’II‘EEIgO TOTAL
0,07900000 7,27 0,57
TOTAL MAO DE OBRA: 0,57
VALOR SEM ENCARGOS: 0,57
VALOR ENCARGOS (89.42%): 0,52
VALOR COM ENCARGOS: 1,09
VALOR BDI (28.94%): 0,32
VALOR COM BDI: 1,41

PRECO

COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
1,10000000 59,07 64,98
TOTAL MATERIAL: 64,98

PRECO

COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
2,15400000 11,04 23,78
3,23000000 9,07 29,30
0,03200000 14,82 0,47
0,03000000 11,48 0,34
TOTAL SERVICO: 53,89
VALOR SEM ENCARGOS: 118,87
VALOR ENCARGOS (89.42%): 217,73
VALOR COM ENCARGOS: 146,60
VALOR BDI (28.94%): 42,43
VALOR COM BDI: 189,03




MATERIAL

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

JSERVICO
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

2.3.1. 050729 - Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca (M83)

|SERVICO

050036 Forma c/ madeira branca
050037 Desforma
050038 Armagao p/ concreto

050259 Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e langamento)

2.4.1. 060046 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo (M2)

MAO DE OBRA
000004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL
D00036 Tijolo de barro 14x19x9

|SERVICO

110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6

2.5.1. 110143 - Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 (M2)

MAO DE OBRA
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

000004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

UNID
M3

UNID
H

H

H

CHP

CHI

M3

UNID
M2

M2

KG

M3

UNID
H

H

UNID
UN

UNID
M3

UNID
H

H

COEFICIENTE PREGO

UNITARIO
0,54000000 48,37
TOTAL MATERIAL:

PREGCO

COEFICIENTE UNITARIO
0,46900000 10,95
0,46900000 11,04
8,42100000 9,07
0,14000000 1,61
0,56000000 0,29
0,70000000 252,61
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
COEFICIENTE UEII‘TEg’I o
12,00000000 60,11
12,00000000 2,18
80,00000000 6,19
1,00000000 434,44
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
1,00000000 9,16
0,50000000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
34,00000000 0,46
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,02000000 242,27
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PREGCO
COEFICIENTE UNITARIO
0,23000000 7,27
0,23000000 9,16

0,16

176,83

263,92

290,04
54,87
344,91
99,82

444,73

TOTAL
721,32

26,16
495,20
434,44

1677,12

1.677,12
421,00
2.098,12
607,20

2.705,32

TOTAL
9,16

3,64

12,80
TOTAL

15,64

15,64
TOTAL

4,85

4,85

33,29
12,48
45,77
13,25

59,02

TOTAL
1,67

2,11




JSERVICO

110248 Argamassa de cimento e areia no trago 1:3

2.5.2. 110762 - Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)
MAO DE OBRA
000004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

|SERVICO

110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6

2.5.3. 110763 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)
MAO DE OBRA
000004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

|SERVICO

110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6

2.5.4. 110644 - Revestimento Ceramico Padrdo Médio (M2)
MAO DE OBRA
000004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL
D00080 Argamassa AC-I

D00079 Rejunte (p/ ceramica)

A00056 Revestimento Cerdmico Padrdao Médio

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

UNID
M3

UNID

UNID
M3

UNID

UNID

UNID
H

H

UNID
KG

KG

M2

TOTAL MAO DE OBRA:

PRECO

COEFICIENTE UNITARIO
0,00300000 382,77

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,70000000 9,16
0,70000000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,02499000 242,27
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE oo
0,87000000 9,16
0,87000000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
COEFICIENTE oo
0,02500000 242,27
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
COEFICIENTE UEII{,EEISIO
1,20000000 9,16
0,60000000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
COEFICIENTE UEII{,EEISIO
5,00000000 0,58
1,20000000 2,87
1,04990000 22,12
TOTAL MATERIAL:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.6.1. 93128 - PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 (UN)

3,78
TOTAL
1,15

1,15

4,93
3,67
8,50
2,46

10,96

TOTAL

6,05

17,55
11,60
29,16

8,44

37,69

TOTAL
7,97

6,33

14,30
TOTAL

6,06

6,06

20,36
14,08
34,44

9,97

44,41

TOTAL
10,99

4,36

15,35
TOTAL
2,90

3,44

23,22

29,56

44,91
18,75
58,66
16,98

75,64




ISERVICO
90447

90456

90466
91842
91852
91924

91937

91940

91953

MATERIAL
00002370

|SERVICO
88264

000007

000010

MATERIAL
E00633

000007

000010

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA
DE 240V

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.3. 170866 - Centro de distribuigdo p/ 03 disjuntores (s/ barramento). (UN)

MAO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Centro de distribuigao p/ 03 disjuntores s/ barramento

2.6.4. 171175 - Isolador roldana 72x72 (UN)

MAO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPI

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

UNID
M

UN

UN

UN

UN

UNID
UN

UNID

UNID

UNID
UN

UNID
H

H

PREGCO
COEFICIENTE UNITARIO

2,10000000 2,72
1,00000000 1,74
2,20000000 6,06
2,00000000 2,64
2,20000000 3,70
8,40000000 1,39
0,36800000 5,80
1,00000000 7,05
1,00000000 13,50
TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.6.2. 74130/001 - DISJTUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
1,00000000 745
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,11900000 11,17
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR

COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PREGO
COEFICIENTE UNITARIO
0,40000000 7,27
0,80000000 9,25
TOTAL MAO DE OBRA:
PREGO
COEFICIENTE UNITARIO
1,00000000 19,57
TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR

COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

COEFICIENTE

0,25000000

0,50000000

VALOR COM BDI:

PRECO
UNITARIO
7,27

9,25

TOTAL MAO DE OBRA:

8,14

11,68

2,13

7,05

13,50

68,56

68,56
28,00
91,56
26,50

118,06

TOTAL

TOTAL
1,33

1,33

8,78

TOTAL
2,91

7,40

10,31

TOTAL

39,10
11,32

50,42

TOTAL
1,82

4,62

6,44




MATERIAL
E00568

|SERVICO
89356

89362

89366

89395

90443

90466

MATERIAL
00011678

00020080
00020083

00038383

|SERVICO
88248

88267

MATERIAL
00000122

00001925

00020083

00038383

ISERVICO

Isolador roldana 72x72

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60
MM, COM CORPO DIVIDIDO

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

1,00000000 5,01

FONTE UNID
SEDOP UN

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO

FONTE UNID COEFICIENTE UNTTARIO
SINAPI M 2,11400000 9,77
SINAPI UN 1,18000000 4,00
SINAPI UN 1,00000000 8,07
SINAPI UN 0,89000000 5,63
SINAPI M 2,14000000 5,41
SINAPI M 2,14000000 6,06
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
SINAPI UN 1,00000000 39,62
SINAPI UN 0,23100000 13,00
SINAPI UN 0,06200000 35,58
SINAPI UN 0,05500000 1,38
TOTAL MATERIAL:
PRECO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
SINAPI H 0,31700000 8,71
SINAPI H 0,31600000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

92.7.3. 89507 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014. (UN)

PRECO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
SINAPI UN 0,02400000 40,96
SINAPI UN 1,00000000 23,29
SINAPI UN 0,03000000 35,58
SINAPI UN 0,02800000 1,38
TOTAL MATERIAL:
PREGCO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO

11,45
5,77
17,22
4,98

22,20

2.7.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

TOTAL
20,65

4,72

8,07

11,58

12,97

63,00

63,00
25,62
88,62
25,65

114,27

9.7.2. 94493 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAODE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016. (UN)

TOTAL
39,62
3,00
2,21
0,08
44,91

TOTAL
2,76

3,38

6,14

51,06

3,28
54,33
15,72

70,05

TOTAL
0,98

23,29

1,07
0,04

25,38

TOTAL
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12800000 8,71
SINAPI H 0,12800000 10,69
TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.7.4. 89503 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014. (UN)

PRECO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
SINAPI UN 0,01800000 40,96
SINAPI UN 1,00000000 9,42
SINAPI UN 0,02200000 35,58
SINAPI UN 0,02400000 1,38
TOTAL MATERIAL:
PRECO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
SINAPI H 0,10800000 8,71
SINAPI H 0,10800000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

9.7.5. 89450 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014. (M)

PRECO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
SINAPI M 1,06100000 14,61
SINAPI UN 0,01100000 1,38
TOTAL MATERIAL:
PRECO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
SINAPI H 0,03400000 8,71
SINAPI H 0,03400000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

9.7.6. 89505 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014. (UN)

PRECO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
SINAPI UN 0,02400000 40,96
SINAPI UN 1,00000000 15,17
SINAPI UN 0,03000000 35,58
SINAPI UN 0,02800000 1,38
TOTAL MATERIAL:
PREGCO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
SINAPI H 0,12800000 8,71
SINAPI H 0,12800000 10,69

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1,11

1,37

2,48

217,86
1,34
29,20
8,45

317,65

0,74

9,42

0,78

0,03

10,97

0,94

1,15

2,09

13,06

1,13

14,19

4,11

18,30

15,50
0,02

15,52

0,30

0,36

0,66

16,18
0,35
16,53
4,78

21,31

0,98

15,17

1,07
0,04

17,26

1,11

1,37
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TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

UNID
M

UN

UNID
H

H

UNID
UN

UN

UN

UN

UNID

UNID
UN

UN

UN

UN

UNID

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.7.7. 89449 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014. (M)

PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
1,06100000 8,66
0,01000000 1,38
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,02900000 8,71
0,02900000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,01800000 40,96
0,02200000 35,58
1,00000000 3,03
0,02400000 1,38
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,07200000 8,71
0,07200000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,02400000 40,96
1,00000000 7,17
0,03000000 35,58
0,02800000 1,38
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,08500000 8,71
0,08500000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

TOTAL

TOTAL

2.7.8. 89579 - LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014. (UN)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

9,19
0,01

9,20

0,25

0,31

0,56

9,76
0,31
10,07
2,91

12,98

0,74
0,78

3,03

0,03

4,58

0,63
0,77
1,40
5,98
0,75
6,73
1,95

8,68

92.7.9. 89605 - LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014. (UN)

0,98

7,17

0,04

9,26

0,74

0,91

1,65

10,91

0,88
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000007

000011

MATERIAL
D00223

HO00348

D00222

000007

FONTE
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI
FONTE
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI

ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI

COMPLEMENTARES

MAO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
COMPLEMENTARES

Adesivo p/ PVC - 75g
Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH)

Solugao limpadora

2.7.12. 181401 - Té em PVC - SRM - 26mm x 1/2" (LH) (UN)

MAO DE OBRA
000007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
000011 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
COMPLEMENTARES
MATERIAL
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g
D00222 Solugao limpadora
HO00399  Téem PVC-SRM-25mm x 1/2" (LH)

2.7.13. 180434 - Té em PVC - JS - 25mm-LH (UN)

MAO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.7.11. 180220 - Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) (UN)

COM

COM

FONTE
SEDOP

ENCARGOS SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

ENCARGOS SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

UNID
M

UNID

UNID

UNID
TB

UN

UNID
H

H

UNID
TB

L

UN

UNID
H

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.7.10. 89446 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014. (M)

PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
1,00000000 2,31
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,01500000 8,71
0,01600000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,18000000 7,27
0,18000000 9,14
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,05000000 6,73
1,00000000 4,40
0,00700000 31,70
TOTAL MATERIAL:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,19000000 7,27
0,19000000 9,14
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,08000000 6,73
0,01100000 31,70
1,00000000 7,03
TOTAL MATERIAL:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,18000000 7,27

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

11,79
3,41

15,20

2,31

2,31

0,13

0,17

0,30

2,61
0,16
2,77
0,80

3,67

1,31

1,65

2,96

0,34
4,40
0,22

4,96

7,92
2,64
10,56
3,06

13,62

11,04
2,79
13,83
4,00

17,83

1,31




000011

MATERIAL
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2.7.14. 190230 -
MAO DE OBRA
000007

000011

MATERIAL
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MATERIAL
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ISERVICO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Adesivo p/ PVC - T5g
Solugao limpadora

Te em PVC - JS - 25mm (LH)

Torneira plastica de 1/2" (UN)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Fita de vedacao

Torneira p/jardim em PVC de 1/2"

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE

UNID
TB

UN

UNID
H

H

UNID
M

UN

UNID
UN

UN

UN

UN

UNID
H

H

UNID
UN

UN

UN

UN

UNID

0,18000000 9,14
TOTAL MAO DE OBRA:
PREGCO

COEFICIENTE UNITARIO
0,01000000 6,73
0,00400000 31,70
1,00000000 0,73
TOTAL MATERIAL:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,22200000 7,27
0,22120000 9,14
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,56000000 0,16
1,00000000 6,48
TOTAL MATERIAL:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,00700000 40,96
1,00000000 1,92
0,00800000 35,58
0,05000000 1,38
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,15000000 8,71
0,15000000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

92.7.16. 89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (UN)

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,00700000 40,96
1,00000000 0,45
0,00800000 35,58
0,01300000 1,38
TOTAL MATERIAL:
PREGCO
COEFICIENTE UNITARIO

TOTAL

TOTAL

TOTAL

2.7.15. 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014. (UN)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1,65

2,96

0,07
0,13
0,73

0,93

3,89
2,63
6,62
1,89

8,41

1,62

2,02

3,64

0,09
6,48)

6,57

10,21
3,26
13,46
3,90

17,36

0,29

1,92

0,28
0,07

2,56

1,60

2,91

5,47
1,55
7,02
2,03

9,05

0,29

0,45

0,28
0,02

1,04




88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

2.7.17. 180413 - Caixa em alvenaria de 40x40x50cm ¢/ tpo. concreto (UN)

ISERVICO
030010 Escavag¢do manual ate 1.50m de profundidade
040257 Lastro de concreto magro ¢/ seixo

050681 Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca
060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo
110143 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

130113 Cimentado liso e=2cm trago 1:3

2.7.18. 180352 - Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto (UN)

|SERVICO
030010 Escavag¢do manual ate 1.50m de profundidade
040257 Lastro de concreto magro ¢/ seixo

050681 Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca
060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo
110143 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

130113 Cimentado liso e=2cm trago 1:3

2.7.19. 180838 - Reservatério em Fibra de Vidro - Capac. 10.000 litros (UN)

MAO DE OBRA
000007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
000011 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
MATERIAL
H00055 Fita de vedacao
D00224 Viga de peroba 6x16cm
HO00184 Flange de aco galvanizado - 20mm
HO00186 Flange de aco galvanizado - 50mm
H00185 Flange de aco galvanizado - 25mm
H00320 Reservatorio em fibra de vidro cap=10.000 L

SINAPI

SINAPI

FONTE
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

H 0,06000000 8,71
H 0,06000000 10,69
TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
UNID  COEFICIENTE Ug,fg’l o

M3 0,30000000 21,82
M3 0,02506000 348,89
M3 0,03400000 1651,21
M2 1,10000000 45,62
M2 1,13000000 4,93
M2 1,13000000 20,36
M2 0,16000000 22,91
TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
UNID  COEFICIENTE UII;II{’II‘EEI?IO
M3 0,75000000 21,82
M3 0,04100000 348,89
M3 0,05700000 1651,21
M2 2,40000000 45,62
M2 2,37000000 4,93
M2 2,37000000 20,36
M2 0,36000000 22,91
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO
H 6,00000000 7,27
H 6,00000000 9,14
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO
M 3,00000000 0,16
M 5,00000000 197,90
UN 2,00000000 8,51
UN 4,00000000 23,69
UN 2,00000000 10,37
UN 1,00000000 4459,57
TOTAL MATERIAL:

2,20
0,63
2,83
0,82

3,65

TOTAL

153,86

153,86
62,23
216,09
62,64

278,63

TOTAL
16,37

14,30
94,12
109,49
11,68
48,25
8,25

302,46

302,46
127,31
429,77
124,38

554,15

TOTAL
43,65

54,86

98,51

4459,57

5582,07




VALOR SEM ENCARGOS: 5.680,58
VALOR ENCARGOS (89.42%): 88,09
VALOR COM ENCARGOS: 5.768,67
VALOR BDI (28.94%): 1.669,45
VALOR COM BDI: 7.438,12
2.8.1. 98680 - PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 (M2)
PRECO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 0,68 0,34
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM SINAPI M 1,67000000 0,81 1,35
(ALTURA X ESPESSURA)
TOTAL MATERIAL: 1,69
PRECO
JSERVICO ) FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,04310000 502,36 21,65
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38900000 11,04 4,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 9,07 1,77
TOTAL SERVICO: 217,71
VALOR SEM ENCARGOS: 29,40
VALOR ENCARGOS (89.42%): 4,14
VALOR COM ENCARGOS: 33,64
VALOR BDI (28.94%): 9,71
VALOR COM BDI: 43,25
2.9.1.1. COMP-881881 - Esteio em Madeira -> (0,25m x 0,25m x 7,00m) - Fonecimento e Execugdo. (UN)
PRECO
ERAL
G. ?‘ONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
INS-632218 Esteio em Madeira -> (0,25m x 0,25m x 7,00m) - Fonecimento e MEDIA DAS UN 1,00000000 714,58 714,58
Execugéo.
TOTAL GERAL: 714,58
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
000004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 8,03460000 9,16 73,59
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 8,03400000 7,27 58,45
TOTAL MAO DE OBRA: 132,04
VALOR SEM ENCARGOS: 846,62
VALOR ENCARGOS (89.42%): 118,07
VALOR COM ENCARGOS: 964,69
VALOR BDI (28.94%): 279,18
VALOR COM BDI: 1.243,87
2.9.1.2. COMP-291817 - Peca em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 6,00m) - Fonecimento e Execugio. (UN)
PRECO
E
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
INS-577155 Peca em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 6,00m) - Fonecimento e MEDIA DAS UN 1,00000000 188,00 188,00
Execugao.
TOTAL GERAL: 188,00
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO TOTAL
UNITARIO
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,12100000 9,11 19,32
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,12000000 7,27 15,42
TOTAL MAO DE OBRA: 34,74
VALOR SEM ENCARGOS: 222,74
VALOR ENCARGOS (89.42%): 31,06
VALOR COM ENCARGOS: 253,80
VALOR BDI (28.94%): 73,45
VALOR COM BDI: 327,25
2.9.1.3. COMP-234195 - Peca em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execugio. (UN)




PRECO

E
GERAL ,FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
INS-490766 Pega em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e MEDIA DAS UN 1,00000000 151,00 151,00
Execugao.
TOTAL GERAL: 151,00
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO TOTAL
UNITARIO
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,70660000 9,11 15,54
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,69900000 7,27 12,36
TOTAL MAO DE OBRA: 27,90
VALOR SEM ENCARGOS: 178,90
VALOR ENCARGOS (89.42%): 24,95
VALOR COM ENCARGOS: 203,85
VALOR BDI (28.94%): 58,99
VALOR COM BDI: 262,84
2.9.1.4. COMP-117146 - Peca em Madeira(0,075m x 0,15m x 4,00m) - Fonecimento e Execugdo. (UN)
PRECO
ERAL
G. FjONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
INS-744433 Pe¢a em Madeira -> (0,075m x 0,15m x 4,00m) - Fonecimento e MEDIA DE UN 1,00000000 61,83 61,83
Execugéo.
TOTAL GERAL: 61,83
MAO DE OBRA FONTE UNID  COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 9,11 6,37
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,69500000 7,27 5,06
TOTAL MAO DE OBRA: 11,43
VALOR SEM ENCARGOS: 73,26
VALOR ENCARGOS (89.42%): 10,22
VALOR COM ENCARGOS: 83,48
VALOR BDI (28.94%): 24,16
VALOR COM BDI: 107,64
2.9.1.5. COMP-450047 - Peca em Madeira -> (0,06m x 0,12m x 4,50m) - Fonecimento e Execugdio. (UN)
PRECO
GERAL FO}NTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
INS-298617 Pega em Madeira -> (0,06m x 0,12m x 4,50m) - Fonecimento e MEDIA UN 1,00000000 46,32 46,32
Execugéo.
TOTAL GERAL: 46,32
MAO DE OBRA FONTE UNID  COEFICIENTE FRECO TOTAL
UNITARIO
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,52250000 9,11 4,76
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,52200000 7,27 3,80
TOTAL MAO DE OBRA: 8,56
VALOR SEM ENCARGOS: 54,88
VALOR ENCARGOS (89.42%): 7,65
VALOR COM ENCARGOS: 62,53
VALOR BDI (28.94%): 18,10
VALOR COM BDI: 80,63
2.9.1.6. COMP-636550 - Pernamanca -> (0,075m x 0,05m x 5,00m) - Fonecimento e Execugéio. (UN)
PRECO
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
INS-113485 Pernamanca (0,075m x 0,05m x 5,00m) - Fonecimento e Execugéo. MEDIA DAS UN 1,00000000 24,08 24,08
TOTAL GERAL: 24,08
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,27300000 9,11 2,49

000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,27000000 7,27 1,96




2.9.1.7. COMP-452321 - Pranchinha -> (0,035m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execugdo. (UN)

GERAL FONTE
INS-732235 Pranchinha (0,035m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execucfo. MEDIA DAS
MAO DE OBRA FONTE
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP

2.9.1.8. COMP-888333 - Tébua -> (0,025m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execugéo. (UN)

GERAL FONTE

INS-060022 Tabua (0,025m x 0,20m x 4,50m) - MEDIA DAS
Fonecimento e Execugdo.

MAO DE OBRA FONTE
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP

2.9.1.9. COMP-933966 - Ripo(0,025m x 0,10m x 4,50m) - Fonecimento e Execugéo. (UN)

GERAL FONTE
INS-546892 Ripdo (0,025m x 0,10m x 4,50m) - Fonecimento e Execucéo. MEDIA DAS
MAO DE OBRA FONTE
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP

2.9.2.1. COMP-181287 - Barra de Parafuso & 3/8'de 100m (0,25m x 48unid.) - Fonecimento e Execugéo. (UN)

MATERIAL FONTE

UNID
UN

UNID

UNID
UN

UNID

UNID
UN

UNID

UNID

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
1,00000000 46,78
TOTAL GERAL:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,52300000 9,11
0,53400000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
1,00000000 31,42
TOTAL GERAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,35500000 9,11
0,35300000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
1,00000000 15,55
TOTAL GERAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,17550000 9,11
0,17500000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO

COEFICIENTE UNITARIO

4,45

28,53
3,98
32,51
9,41

41,92

TOTAL
46,78

46,78
TOTAL

4,76

3,88

8,64

55,42

7,74
63,16
18,28

81,44

TOTAL
31,42

31,42

TOTAL

37,22

5,19
42,41
12,27

54,68

15,55

TOTAL

1,27

2,87

18,42
2,57
20,99
6,07

217,06

TOTAL




INS-515693 BARRA DE PARAFUSO @ 38 DE 100M (0,25M X 48 UN)- FORNECIMENTO COTAGAO UN 0,81000000 9,51 7,70

E EXECUCAO
TOTAL MATERIAL: 7,70
VALOR SEM ENCARGOS: 7,70
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 7,70
VALOR BDI (28.94%): 2,23
VALOR COM BDI: 9,93
2.9.2.2. COMP-622429 - Porca Sextavada @ 3/8' (48unid x 2unid.) - Fonecimento e Execugéio. (UN)
VALOR SEM ENCARGOS: 0,33
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,33
VALOR BDI (28.94%): 0,10
VALOR COM BDI: 0,43
2.9.2.3. COMP-820869 - Arruela @ 3/8' (48unid x 2unid.) - Fonecimento e Execugio. (UN)
MATERIAL - FONT_E UNID COEFICIENTE U;?,fg)m TOTAL
INS-983160 ARRUELA @ 38 (48UN X 2UN)- FORNECIMENTO E EXECUGCAO COTAGAO UN 1,00000000 0,19 0,19
TOTAL MATERIAL: 0,19
VALOR SEM ENCARGOS: 0,19
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,19
VALOR BDI (28.94%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,25
2.9.2.4. COMP-948070 - Prego 17x27 (KG)
GERAL ,FONTE UNID COEFICIENTE UE?’IFEISI o TOTAL
INS-869973  Prego 17x27 MEDIA DAS KG 1,00000000 13,48 13,48
TOTAL GERAL: 13,48
MAO DE OBRA FONTE UNID  COEFICIENTE PREGO TOTAL
UNITARIO
000005  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,15300000 9,11 1,39
000006  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,15000000 7,27 1,09
TOTAL MAO DE OBRA: 2,48
VALOR SEM ENCARGOS: 15,96
VALOR ENCARGOS (89.42%): 2,23
VALOR COM ENCARGOS: 18,19
VALOR BDI (28.94%): 5,26
VALOR COM BDI: 23,45
9.9.2.5. COMP-840289 - Prego 19x36 (KG)
GERAL FONTE UNID  COEFICIENTE UEII‘,ESISI o TOTAL
INS-463045 Prego 19x36 MEDIAS DAS KG 1,00000000 13,17 13,17
TOTAL GERAL: 13,17
MAO DE OBRA FONTE UNID  COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
000005  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,14860000 9,11 1,35
000006  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,14860000 7,27 1,08
TOTAL MAO DE OBRA: 2,43
VALOR SEM ENCARGOS: 15,60
VALOR ENCARGOS (89.42%): 2,18
VALOR COM ENCARGOS: 17,78
VALOR BDI (28.94%): 5,15

VALOR COM BDI: 22,93




2.10.1. 090068 - Portdo de ferro 1/2" ¢/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) (M2)

MAO DE OBRA
000004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL

D00088 Portdo de ferro 1/2" ¢/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)
JSERVICO

110142 Argamassa de cimento e areia 1:6

MATERIAL
00007356  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

|SERVICO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL
VERMELHA)
00005318  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO

JSERVICO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

FERROSOS

ISERVICO

2.11.2. 73739/001 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS. (M2)

00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

00007293  TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE

UNID
H

H

UNID
M2

UNID
M3

UNID
L

UNID

UNID
UN

UNID
H

H

UNID
UN

L

L

UNID

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
1,85000000 9,16
1,20000000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
COEFICIENTE ONITARIO
1,00000000 173,53
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,05000000 245,55
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.11.1. 95626 - APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACR{LICA EM PAREDE EXTERNAS,DUAS DEMAOS. AF_11/2016 (M2)

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,20000000 19,44
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,34400000 12,11
0,08600000 9,07

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,40000000 0,36
0,04000000 10,00
0,16000000 18,14
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,40000000 12,11
0,20000000 9,07
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.11.3. 73794/001 - PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS. (M2)

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,30000000 1,54
0,05000000 10,00
0,12000000 18,75
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO

TOTAL
16,95

8,73

25,68
TOTAL

173,53

173,53
TOTAL

12,28

12,28

211,49
25,56
237,06
68,60

306,66

TOTAL
3,89

3,89
TOTAL

4,17

0,78

4,95

TOTAL
0,14

2,90
3,44
TOTAL
4,84
1,81
6,65
10,09
3,31
13,40
3,88

17,28

TOTAL

TOTAL




88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17. (M)
MATERIAL
00000333  ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

00000346  ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M

00004107  MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H=2,30 M

00004111  ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M

|SERVICO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

MATERIAL

00007697  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E
=*3,95* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

|SERVICO
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

2.12.3. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)

MAO DE OBRA
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FELIPE DE Assinado de forma
digital por FELIPE DE

SOUZA E SOUZAE

SOUZA:0153057 SOUZA:01530511240
Dados: 2020.08.09

1240 08:34:45 -03'00'

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

2.12.2. 74194/001 - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5§ DEGRAUS (M)

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SEDOP

jas

UNID
KG

KG

UN

UN

UNID

UNID

UNID

M3

UNID
H

0,80000000 12,11
0,80000000 9,07

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,12700000 9,75
0,50000000 10,16
0,42000000 30,95
0,16000000 29,13
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,33500000 11,04
0,67100000 9,07
0,02880000 252,61
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
4,00000000 26,50
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
3,35970000 10,99
3,10000000 9,07
0,02000000 403,94
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,40000000 7,27

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

16,95

20,16

28,63

36,79

2.12.1. 74143/001 - CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12

TOTAL

23,98

TOTAL

TOTAL

106,00

1

TOTAL

1

213,78

275,65

TOTAL

9,69

7,26

8,37

8,26

13,00

4,66

3,70
6,09

7,28

17,07
41,05

5,48
46,53
13,47

60,00

06,00

36,92
28,12

8,08
73,12

79,12

34,66

61,87

2,91
2,91
2,91

2,60
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