
Ítem Fonte Código Descrição Unid Quant
Custo Unitário

(Sem BDI) (R$)

Custo Unitário

(Com BDI) (R$)
Preço Total (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SEDOP 11340 PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA m² 6,16 160,83 205,22 1.264,16

1.2 SEDOP 10009 LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA m² 189,85 4,26 5,44 1.032,78

2.296,94

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50 m DE PROFUNDIDADE (BLOCOS E VIGAS) m³ 13,81 43,08 54,97 759,14

2.2 SEDOP 30011 ATERRO COM MATERIAL FORA DA OBRA, INCL. APILOAMENTO m³ 3,77 93,90 119,82 451,72

1.210,86

3.0 FUNDAÇÃO

3.1 SEDOP 40283 BLOCO EM CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO (INCL. FÔRMA) m³ 2,88 2.189,68 2.794,03 8.046,81

3.2 SEDOP 40284 BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM CINTA DE AMARRAÇÃO m³ 3,45 2.062,18 2.631,34 9.078,12

17.124,93

4.0

4.1 SEDOP 50729
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA COM FÔRMA MAD. BRANCA (PILARES E

VIGAS DE AMARRAÇÃO)
m² 6,80 2.359,68 3.010,95 20.474,46

20.474,46

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1 SEDOP  80293 IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME (IGOL 2 + SIKA 1) m² 57,45 56,40 71,97 4.134,68

4.134,68

6.0 PAREDES E PAINÉIS

6.1 SINAPI 87478
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE 9X19X39CM E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
m² 241,19 37,31 47,61 11.483,06

6.2 SINAPI 93183 VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO m 15,90 33,94 43,31 688,63

6.3 SINAPI 93184 VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO m 7,50 20,47 26,12 195,90

12.367,59

7.0 REVESTIMENTO

7.1 SEDOP 110143 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 m² 291,24 9,04 11,54 3.360,91

7.2 SEDOP 110763 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. m² 195,39 36,69 46,82 9.148,16

7.3 SEDOP 110644 REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO m² 95,85 64,03 81,70 7.830,95

7.4 SEDOP 110762 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. m² 95,85 31,18 39,79 3.813,87

24.153,89

8.0 PISOS

8.1 SEDOP 130507 CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO m² 110,55 48,56 61,96 6.849,68

8.2 SEDOP 130110 CAMADA REGULARIZADORA m² 110,55 29,44 37,57 4.153,36

8.3 SEDOP 130492 CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA m² 55,40 85,93 109,65 6.074,61

8.4 SEDOP 130119
LAJOTA CERAMICA - PEI IV -  (PADRÃO MÉDIO), SENDO ANTIDERRAPANTE PARA OS 

BANHEIROS
m² 110,55 72,95 93,08 10.289,99

27.367,64

9.0 INSTALAÇÕES

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

9.1.1 SINAPI     93128

PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (

EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016

UND 25,00 105,96 135,20 3.380,00

9.1.2 SINAPI     93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

AF_01/2016.

UND 17,00 129,15 164,80 2.801,60

9.1.3 SEDOP  170321 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO UND 1,00 323,51 412,80 412,80

9.1.4 SEDOP  171164 HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40m C/ CONECTOR UND 5,00 98,34 125,48 627,40

9.1.5 SEDOP  250732 VENTILADOR DE TETO UND 6,00 200,31 255,60 1.533,60

9.1.6 SEDOP  170073 QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) UND 1,00 386,23 492,83 492,83

9.1.7 SEDOP  180680 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO UND 1,00 220,37 281,19 281,19

9.1.8 SEDOP  171092 ELETRODUTO FºGº 3/4" M 145,00 11,66 14,88 2.157,60

9.1.9 SEDOP  171017 ELETRODUTO FºGº 1" M 10,00 12,65 16,14 161,40

9.1.10 SEDOP  171175
ISOLADOR DE PLASTICO, TIPO ROLDANA, D= 72x72MM, PARA USO EM BAIXA

TESÃO.
UND 30,00 17,19 21,93 657,90

9.1.11 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 24W UND 22,00 82,72 105,55 2.322,10

9.1.12 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 18W UND 3,00 62,72 80,03 240,09

15.068,51

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

9.2.1 SEDOP 180214 PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS) PTS 12,00 295,90 377,57 4.530,84

9.2.2 SEDOP 180299 PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) PTS 18,00 346,02 441,52 7.947,36

9.2.3 SINAPI  98068

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L

(PARA 32 CONTRIBUINTES)

UND 1,00 7.985,56 10.189,57 10.189,57

9.2.4 SEDOP 180543 SUMIDOURO EM ALVENARIA C/TOPO EM CONCRETO - CAP = 50 PESSOAS. UND 1,00 2.435,13 3.107,23 3.107,23

Município/UF:

ESTRUTURA

ITAITUBA / PAProponente:

Registro Profissional:  13.578D/PA

TOTAL DO ÍTEM 1.0

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA RITA

RAMAL DO MACHADO, COMUNIDADE SÃO BENEDITO

27,60%

ENGº JOSÉ CLEYTON G. SALDANHAResp Técnico:

Processo:

TOTAL DO ÍTEM 2.0

292.368,10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 Concorrência Pública Nº. 004/2020

TOTAL DO ÍTEM 5.0

TOTAL DO ÍTEM 6.0

TOTAL DO ÍTEM 3.0

9.2
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TOTAL DO ÍTEM 9.1
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Valor Geral (R$):

End. Da Obra:

BDI  (%):
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9.2.5 SINAPI  98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018
UND 1,00 75,76 96,67 96,67

9.2.6 SINAPI  97976

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M,

EXCLUINDO TAMPÃO

UND 4,00 954,26 1.217,64 4.870,56

9.2.7 SEDOP 180461 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.000 L UND 1,00 1.964,15 2.506,26 2.506,26

33.248,49

48.317,00

10.0 FORRO

10.1 SEDOP 140348 BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC. m² 110,55       45,69 58,30 6.445,07

10.2 SEDOP 141336 FORRO EM LAMBRI DE PVC. m² 110,55       25,99 33,16 3.665,84

10.110,91

11.0 ESQUADRIAS

11.1 SEDOP 90065 ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR. m² 10,50 464,08 592,17 6.217,79

11.2 SINAPI 94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS,

PADRONIZADA.
m² 12,15 276,04 352,23 4.279,59

11.3 SEDOP 90822 PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) m² 16,58 365,66 466,58 7.735,90

11.4 SEDOP 90825 GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) m² 7,84 312,68 398,98 3.128,00

21.361,28

12.0 PINTURA

12.1 SINAPI 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS.
m² 195,39 10,39 13,26 2.590,87

12.2 SEDOP 150252 PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO. m² 195,39 18,31 23,36 4.564,31

7.155,18

13.0 LOUÇAS E METAIS

13.1 SEDOP 190090 BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO UND 2,00 352,81 450,19 900,38

13.2 SEDOP 190375 LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA. UND 2,00 489,77 624,95 1.249,90

13.3 SEDOP 190238 PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M) UND 1,00 541,70 691,21 691,21

13.4 SEDOP 190218 CHUVEIRO EM PVC. UND 2,00 23,87 30,46 60,92

2.902,41

14.0 COBERTURA

14.1 SEDOP 70053
ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHA DE FIBROCIMENTO - PÇ

APARELHADA
M² 189,85 50,06 63,88 12.127,62

14.2 SEDOP 70047 COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO E=6mm M² 189,85 60,13 76,73 14.567,19

14.3 SEDOP 80028 DESCUPINIZAÇÃO M² 189,85 6,46 8,24 1.564,36

14.4 SEDOP 80783 MANTA PARA SUB COBERTURA E=5mm M² 189,85 20,64 26,34 5.000,65

33.259,82

15.0 COMBATE A INCENDIO

15.1 SEDOP 241468 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE UND 8,00 29,62 37,80 302,40

15.2 SEDOP 201507 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6 KG UND 2,00 183,71 234,41 468,82

771,22

16.0 DIVERSOS

16.1 SEDOP 190716 BARRA EM AÇO - PNE M 3,00 219,65 280,27 840,81

16.2 SEDOP 270220 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M² 189,85 5,74 7,32 1.389,70

16.3 SEDOP 260188 MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO - 3 UM CJ 1,00 1.808,84 2.308,08 2.308,08

16.4 SEDOP 260651 MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES (H=1.0m) M 110,00 275,21 351,17 38.628,70

16.5 SEDOP 261526
CERCA COM MOURÃO EM CONCRETO E TELA DE ARAME GALVANIZADO

h=2,0m
M 110,00 115,36 147,20 16.192,00

59.359,29

TOTAL GERAL SEM BDI 59.174,80

TOTAL DO BDI 233.193,30

TOTAL GERAL COM BDI 292.368,10

TOTAL DO ÍTEM 16.0

TOTAL DO ÍTEM 9.2

TOTAL DO ÍTEM 9.0

TOTAL DO ÍTEM 10.0

TOTAL DO ÍTEM 12.0

TOTAL DO ÍTEM 13.0

TOTAL DO ÍTEM 14.0

TOTAL DO ÍTEM 15.0

TOTAL DO ÍTEM 11.0

Engº José Cleyton G. Saldanha
Resp. Técnico-C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

cleytonsaldanha@hotmail.com // Tel. 93 99112-5649 
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