
VALOR DA OBRA: 292.368,10

B.D.I 

(25,00%)

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
D00475 Lona com plotagem de gráfica SEDOP M² 1,0000 87,50 87,50

D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,4100 145,00 59,45

D00084 Prego 1 1/2"x13 SEDOP Kg 0,1000 9,55 0,96

88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000 17,94 7,18

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000 14,36 5,74

VALOR S/ LEI 160,83

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 160,83

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
D00081 Prego 2 1/2"x10 SEDOP Kg 0,0030 8,38 0,03

D00043 Arame recozido No. 18 SEDOP Kg 0,0020 8,50 0,02

D00281 Pernamanca 3" x 2" 20 pls - madeira branca SEDOP Dz 0,0100 145,00 1,45

D00016 Tábua de madeira branca 4m SEDOP Dz 0,0100 70,00 0,70

D00238 Linha de nylon no. 80 SEDOP Rl 0,0100 7,98 0,08

88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,0700 17,94 1,26

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,0500 14,36 0,72

VALOR S/ LEI 4,26

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 4,26

DATA : 26/10/2020 

1.2. 010009 -LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA- m²

MATERIAL

2.1. 030010 -Escavação manual ate 1.50m de profundidade- m³

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

LOCAL DA OBRA: RAMAL DO MACHADO, COMUNIDADE SÃO BENEDITO

TABELA                                                              

SINAPI/PA - 07/2020                                                                       

SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO

1.1. 011340 - PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA - m²

MATERIAL
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VALOR DA OBRA: 292.368,10

B.D.I 

(25,00%)

DATA : 26/10/2020 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

LOCAL DA OBRA: RAMAL DO MACHADO, COMUNIDADE SÃO BENEDITO

TABELA                                                              

SINAPI/PA - 07/2020                                                                       

SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.252.529/0001-53

Engº José Cleyton G. Saldanha
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FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,0000 14,36 43,08

VALOR S/ LEI 43,08

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 43,08

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
M00006 Compactador de solo CM-13 SEDOP Hp 0,3000 11,06 3,32

J00001 Aterro arenoso SEDOP M³ 1,2500 38,00 47,50

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,0000 14,36 43,08

VALOR S/ LEI 93,90

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 93,90

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
50036 Forma c/ madeira branca SEDOP M² 12,0000 84,76 1017,12

50037 Desforma SEDOP M² 12,0000 4,31 51,72

50038 Armação p/ concreto SEDOP KG 60,0000 8,50 510,00

50259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M³ 1,0000 610,84 610,84

VALOR S/ LEI 2.189,68

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2.189,68

3.1. 040283 -Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)- m³

MATERIAL

3.2. 040284 -  Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração - M³

MATERIAL

2.2. 030011 -Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento- m³

MATERIAL
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VALOR DA OBRA: 292.368,10

B.D.I 

(25,00%)

DATA : 26/10/2020 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

LOCAL DA OBRA: RAMAL DO MACHADO, COMUNIDADE SÃO BENEDITO

TABELA                                                              

SINAPI/PA - 07/2020                                                                       

SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.252.529/0001-53

Engº José Cleyton G. Saldanha
Resp. Técnico-C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

cleytonsaldanha@hotmail.com // Tel. 93 99112-5649 

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
50036 Forma c/ madeira branca SEDOP M² 12,0000 84,76 1017,12

50037 Desforma SEDOP M² 12,0000 4,31 51,72

50038 Armação p/ concreto SEDOP UND 45,0000 8,50 382,50

50259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M³ 1,0000 610,84 610,84

VALOR S/ LEI 2.062,18

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2.062,18

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
50036 Forma c/ madeira branca SEDOP M² 12,0000 84,76 1017,12

50037 Desforma SEDOP M² 12,0000 4,31 51,72

50038 Armação p/ concreto SEDOP KG 80,0000 8,50 680,00

50740 Concreto c/ seixo Fck= 20MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M³ 1,0000 610,84 610,84

VALOR S/ LEI 2.359,68

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2.359,68

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00004 Igol 2 SEDOP L 0,40000 16,66 6,66

80273 Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1) SEDOP M² 1,05000 37,8 39,69

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000 19,14 5,74

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000 14,36 4,31

5.1. 080293 - IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME (IGOL 2 + SIKA 1) - m² 

MATERIAL

MATERIAL

4.1. 050766 - Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca- m³

MATERIAL
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VALOR DA OBRA: 292.368,10

B.D.I 

(25,00%)

DATA : 26/10/2020 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

LOCAL DA OBRA: RAMAL DO MACHADO, COMUNIDADE SÃO BENEDITO

TABELA                                                              

SINAPI/PA - 07/2020                                                                       

SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.252.529/0001-53

Engº José Cleyton G. Saldanha
Resp. Técnico-C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

cleytonsaldanha@hotmail.com // Tel. 93 99112-5649 

VALOR S/ LEI 56,40

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 56,40

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

34557

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X 

L) *50 X 7,5* CM

SINAPI M 0,420000 1,56 0,65

37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,005000 34,13 0,17

37592
BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 

X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)
SINAPI UND 13,350000

1,26
16,82

87369

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA /ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

SINAPI M³ 0,010400 600,52 6,24

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,480000 20,08 9,63

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,240000 15,84 3,80

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 37,31

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
SINAPI L 0,007000 6,35 0,04

6.1. 87478 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S 

MATERIAL

6.2. 93183 - VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO. - m

MATERIAL
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VALOR DA OBRA: 292.368,10

B.D.I 

(25,00%)

DATA : 26/10/2020 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

LOCAL DA OBRA: RAMAL DO MACHADO, COMUNIDADE SÃO BENEDITO

TABELA                                                              

SINAPI/PA - 07/2020                                                                       

SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.252.529/0001-53

Engº José Cleyton G. Saldanha
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39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UND 6,000000 0,13 0,78

87294

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) 

PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA /ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L

SINAPI M³ 0,001900 475,94 0,90

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,068000 20,08 1,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,094000 15,84 1,48

92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM
SINAPI M² 0,217000 68,68 14,90

92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES
SINAPI KG 0,790000 6,21 4,90

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
SINAPI M³ 0,024000 399,24 9,58

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 33,94

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
SINAPI L 0,005000 6,35 0,03

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UND 6,000000 0,13 0,78

6.3. 93184 - VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO. - m

MATERIAL
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VALOR DA OBRA: 292.368,10

B.D.I 

(25,00%)

DATA : 26/10/2020 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

LOCAL DA OBRA: RAMAL DO MACHADO, COMUNIDADE SÃO BENEDITO

TABELA                                                              

SINAPI/PA - 07/2020                                                                       

SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.252.529/0001-53

Engº José Cleyton G. Saldanha
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87294

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) 

PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA /ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L

SINAPI M³ 0,001900 475,94 0,90

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,094000 20,08 1,88

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,107000 15,84 1,69

92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM
SINAPI M² 0,122000 68,68 8,37

92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES
SINAPI KG 0,308000 6,62 2,03

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

SINAPI M³ 0,012000 399,24 4,79

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 20,47

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
110248 Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 SEDOP M³ 0,0030 529,19 1,59

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,2300 18,03 4,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,2300 14,36 3,30

VALOR S/ LEI 9,04

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,04

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M³ 0,0250 339,61 8,49

7.1. 110143 - CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - m²

MATERIAL

7.2. 110763 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. - m²

MATERIAL
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VALOR DA OBRA: 292.368,10

B.D.I 

(25,00%)

DATA : 26/10/2020 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

LOCAL DA OBRA: RAMAL DO MACHADO, COMUNIDADE SÃO BENEDITO

TABELA                                                              

SINAPI/PA - 07/2020                                                                       

SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.252.529/0001-53

Engº José Cleyton G. Saldanha
Resp. Técnico-C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

cleytonsaldanha@hotmail.com // Tel. 93 99112-5649 

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,8700 14,38 12,51

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,8700 18,03 15,69

VALOR S/ LEI 36,69

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 36,69

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
D00080 Argamassa AC-I SEDOP KG 5,0000 0,65 3,25

D00079 Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 1,2000 3,99 4,79

A00056 Revestimento Cerâmico Padrão Médio SEDOP M² 1,0500 24,50 25,73

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,2000 18,03 21,64

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,6000 14,36 8,62

VALOR S/ LEI 64,03

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 64,03

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M³ 0,0250 339,61 8,49

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,7000 14,38 10,07

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,7000 18,03 12,62

VALOR S/ LEI 31,18

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

7.3.  110644 - REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO - m²

MATERIAL

7.4. 110762 - EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.

MATERIAL
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VALOR DA OBRA: 292.368,10

B.D.I 

(25,00%)

DATA : 26/10/2020 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

LOCAL DA OBRA: RAMAL DO MACHADO, COMUNIDADE SÃO BENEDITO

TABELA                                                              

SINAPI/PA - 07/2020                                                                       

SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.252.529/0001-53

Engº José Cleyton G. Saldanha
Resp. Técnico-C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
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TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 31,18

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
J00003 Cimento SEDOP SC 0,4000 34,50 13,80

J00007 Seixo lavado SEDOP M³ 0,1100 112,50 12,38

J00005 Areia SEDOP M³ 0,0700 52,58 3,68

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000 18,03 7,21

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,8000 14,36 11,49

VALOR S/ LEI 48,56

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 48,56

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
J00003 Cimento SEDOP SC 0,1500 34,50 5,18

J00005 Areia SEDOP M³ 0,0370 52,58 1,95

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,6000 18,03 10,82

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,8000 14,36 11,49

VALOR S/ LEI 29,44

ENCARGOS: H:141,86% OU 

M:66,28%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 29,44

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
30010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M³ 0,0200 43,08 0,86

8.2. 130110  - CAMADA REGULARIZADORA  - m²

MATERIAL

8.3. 130492 - CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA - m²

MATERIAL

8.1. 130507 - CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO - m²

MATERIAL

8



VALOR DA OBRA: 292.368,10

B.D.I 

(25,00%)

DATA : 26/10/2020 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

LOCAL DA OBRA: RAMAL DO MACHADO, COMUNIDADE SÃO BENEDITO

TABELA                                                              

SINAPI/PA - 07/2020                                                                       

SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
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Engº José Cleyton G. Saldanha
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40025 Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 SEDOP M³ 0,0200 449,34 8,99

40026 Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma SEDOP M³ 0,0070 1004,74 7,03

130584 Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm SEDOP M² 1,0000 69,05 69,05

VALOR S/ LEI 85,93

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 85,93

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
D00080 Argamassa AC-I SEDOP KG 5,0000 0,65 3,25

D00079 Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 1,2000 3,99 4,79

A00055 Lajota ceramica - (Padrão Médio) SEDOP M² 1,0500 33,00 34,65

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,2000 18,03 21,64

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,6000 14,36 8,62

VALOR S/ LEI 72,95

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 72,95

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM
SINAPI M 2,20000 4,90 10,78

90456
RASGO EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 

TOMADA (4X4 OU 4X2).
SINAPI UND 1,00000 3,18 3,18

9.1.1. 93128 - PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.                       

MATERIAL

8.4. 130119 - LAJOTA CERAMICA - PEI IV -  (PADRÃO MÉDIO) - m²

MATERIAL
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VALOR DA OBRA: 292.368,10

B.D.I 

(25,00%)

DATA : 26/10/2020 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

LOCAL DA OBRA: RAMAL DO MACHADO, COMUNIDADE SÃO BENEDITO

TABELA                                                              

SINAPI/PA - 07/2020                                                                       

SEDOP/PA - 04/2020 COM DESONERAÇÃO

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
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90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM.

SINAPI M 2,20000 10,25 22,55

91482

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SINAPI M 2,00000 3,84 7,68

91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SINAPI M 2,20000 5,78 12,71

91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

SINAPI M 8,40000 1,84 15,45

91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI UND 0,37500 7,93 2,97

91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI UND 1,00000 10,96 10,96

91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI UND 1,00000 19,68 19,68

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 105,96

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
SINAPI M 2,2000000 4,90 10,78

9.1.2. 93143 -PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.- UND

MATERIAL

10
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90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 

TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015
SINAPI UN 1,0000000 3,18 3,18

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015

SINAPI M 2,2000000 10,25 22,55

91842

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 2,0000000 3,84 7,68

91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 2,2000000 5,78 12,71

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 12,6000000 2,63 33,13

91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UND 0,3750000 7,93 2,97

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI UND 1,0000000 10,96 10,96

91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI UND 1,0000000 25,19 25,19

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 129,15

11
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FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

E00044 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 12 DISJ. C/ BARRAMENTO SEDOP UND 1,0000000 258,07 258,07

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,0000000 14,54 29,08

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,0000000 18,18 36,36
VALOR S/ LEI 323,51

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 323,51

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
E00558  Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conecto SEDOP UND 1,00000 67,80 67,80

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,60000 14,54 8,72

E0058 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000 18,18 21,82

VALOR S/ LEI 98,34

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 98,34

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
E00771 Ventilador de teto SEDOP UND 1,00000 167,59 167,59

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 1,00000 14,54 14,54

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000 18,18 18,18

VALOR S/ LEI 200,31

9.1.4. 171164 -HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40m C/ CONECTOR.- UND

MATERIAL

9.1.5. 250732 -VENTILADOR DE TETO.- UND

MATERIAL

9.1.3. 170321 -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO.- UND

MATERIAL
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ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 200,31

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

E00304 Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) SEDOP UND 1,00000 1,64 1,64

E00267 Eletroduto - ferro galvanizado 1" SEDOP M 3,00000 7,05 21,15

E00083 Disjuntor 2P-40A e 50A SEDOP UND 1,00000 35,51 35,51

E00302 Curva 90º p/elet. FºGº 1" (IE) SEDOP UND 1,00000 4,75 4,75

E00042 Cabo de cobre 10mm2 - 750V SEDOP M 9,00000 5,40 48,60

E00002 Bucha e arruela de 1"-aluminio SEDOP UND 3,00000 1,93 5,79

E00299 Quadro p/ medição bifásico - padrão CELPA SEDOP UND 1,00000 124,82 124,82

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 4,40000 14,54 63,98

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,40000 18,18 79,99

VALOR S/ LEI 386,23

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 386,23

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
30010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M³ 0,26000 43,08 11,20

40257 Lastro de concreto magro c/ seixo SEDOP M³ 0,02500 511,61 12,79

50681 Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca SEDOP M³ 0,03400 2.327,87 79,15

60045 Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP M² 0,88000 75,45 66,40

9.1.7. 180680 -Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto- UND

MATERIAL

9.1.6. 170073 -QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO (C/ DISJUNTOR)- UND

MATERI+A235:E241AL

13
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110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 SEDOP M² 0,97000 9,04 8,77

110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP M² 0,97000 36,69 35,59

130113 Cimentado liso e=2cm traço 1:3 SEDOP M² 0,16000 40,45 6,47

VALOR S/ LEI 220,37

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 220,37

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
E00266 Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" SEDOP M 1,00000 6,57 6,57

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,10000 14,54 1,45

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000 18,18 3,64

VALOR S/ LEI 11,66

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 11,66

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
E00267 Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" SEDOP M 1,00000 7,05 7,05

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,11000 14,54 1,60

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,22000 18,18 4,00

VALOR S/ LEI 12,65

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 12,65

9.1.8. 171092 -Eletroduto de F°G° de 3/4"- M

MATERIAL

9.1.9. 171017 - Eletroduto de F°G° de 1"- M

MATERIAL
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FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
E00568 Isolador roldana 72x72 SEDOP UND 1,00000 4,46 4,46

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,25000 14,54 3,64

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 18,18 9,09

VALOR S/ LEI 17,19

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 17,19

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 1,00000 14,54 14,54

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000 18,18 18,18

0001.1 Painel LED 24W SEDOP UND 1,00000 50,00 50,00

VALOR S/ LEI 82,72

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 82,72

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 1,00000 14,54 14,54

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000 18,18 18,18

0001.1 Painel LED 18W SEDOP UND 1,00000 30,00 30,00

VALOR S/ LEI 62,72

9.1.10. 171175 -Isolador roldana 72x72- UND

MATERIAL

9.1.11. CÓD. 0001 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 24W

MATERIAL

9.1.12. CÓD. 0002 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED 18W

MATERIAL
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ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 62,72

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
H00008 Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm SEDOP UND 0,2500 10,99 2,75

H00004 Tubo em PVC - 40mm (LS) SEDOP M 4,0000 3,01 12,04

H00089 Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) SEDOP UND 0,2500 9,11 2,28

H00084 Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) SEDOP UND 0,2500 12,37 3,09

H00003 Tubo em PVC - 50mm (LS) SEDOP M 1,5000 5,78 8,67

H00088 Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH SEDOP UND 0,5000 3,95 1,98

H00085 Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) SEDOP UND 0,5000 21,06 10,53

H00086 Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm SEDOP UND 0,2500 6,39 1,60

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDOP H 8,0000 14,01 112,08

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDOP H 8,0000 17,61 140,88

VALOR S/ LEI 295,90

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 295,90

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
H00079 Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) SEDOP UND 0,7500 3,30 2,48

H00078 Tubo em PVC 3/4" (LH) SEDOP M 9,0000 5,43 48,87

H00082 Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) SEDOP UND 1,0000 0,79 0,79

H00080 Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) SEDOP UND 2,0000 2,67 5,34

9.2.1. 180214 - Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. E ralos)- pt

MATERIAL

9.2.2. 180299 - Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)- pt

MATERIAL
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H00075 Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) SEDOP UND 0,7500 4,00 3,00

H00074 Tubo em PVC 1 1/2" (LH) SEDOP M 3,0000 22,60 67,80

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDOP H 8,0000 14,01 112,08

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDOP H 6,0000 17,61 105,66

VALOR S/ LEI 346,02

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 346,02

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,1293 87,88 11,36

5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,4348 37,33 16,23

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 3570 0,42 1.499,40

9.2.3. 98068 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 32 

MATERIAL
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87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SINAPI M3 0,0155 381,08 5,90

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 70,6119 20,08 1.417,88

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 70,6119 15,84 1.118,49

89995
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015
SINAPI M3 0,2000 722,4 144,48

89998
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 

10,0 MM. AF_01/2015
SINAPI KG 6,1700 6,40 39,48

92783
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 35,7084 11,87 423,85

94116

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

SINAPI M3 0,595 147,58 87,81

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

SINAPI M3 1,3452 399,24 537,05

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 2,0000 49,52 99,04

18
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96920
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
SINAPI M3 0,4536 1.867,44 847,07

97735

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 

30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018

SINAPI M3 2,7216 638,42 1.737,52

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7.985,56

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

J00007 Seixo lavado SEDOP M3 1,60000 112,50 180,00

20174 Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) SEDOP M3 9,00000 89,36 804,24

30010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 7,00000 43,08 301,56

40025 Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 SEDOP M3 0,23000 449,34 103,35

40026 Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma SEDOP M3 0,05000 1.004,74 50,24

50757 Concreto armado p/ calhas e percintas SEDOP M3 0,15000 2.732,24 409,84

60046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo SEDOP M2 10,50000 55,80 585,90
VALOR S/ LEI 2.435,13

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2.435,13

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9.2.4. 180543 -Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas- M²

MATERIAL

9.2.5. 98102 -CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018- UND

MATERIAL
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5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,0155000 87,88 1,36

5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,0521000 37,33 1,94

11881
CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, 

CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM
SINAPI UN 1,0000000 67,67 67,67

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0642000 20,08 1,28

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0642000 15,84 1,01

94111

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

SINAPI M3 0,0192000 130,5 2,50

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 75,76

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9.2.6. 74166/1 - POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO 

MATERIAL
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5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 

DIURNO

SINAPI CHP 0,0118 87,88 1,03

5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 

DIURNO

SINAPI CHI 0,0398 37,33 1,48

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UND 239,7389 0,42 100,69

87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

SINAPI M³ 0,0015 381,08 0,57

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,5557 20,08 171,79

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,5557 15,84 135,52

89995
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL
SINAPI M³ 0,0377 722,40 27,23

89998
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 

10,0 MM
SINAPI KG 1,1630 6,40 7,44
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92783

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM

SINAPI KG 5,7871 11,87 68,69

94116

 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

SINAPI M³ 0,3402 147,58 50,20

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
SINAPI M³ 0,2180 399,24 87,03

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES

SINAPI M² 0,3770 49,52 18,66

97738

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 

30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 

KG/M³

SINAPI M³ 0,0221 3.502,82 77,41

100475

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

SINAPI M³ 0,3235 638,42 206,52

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 954,26

9.2.7. 180461 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.000 L - UND
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FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H00186 Flange de aco galvanizado - 50mm SINAPI UND 4,000000 28,53 114,12

H00184 Flange de aco galvanizado - 20mm SINAPI UND 2,000000 9,92 19,84

H00055 Fita de vedacao SINAPI M 3,030000 0,18 0,55

D00224 Viga de peroba 6x16cm SINAPI M 5,000000 237,35 1186,75

H00185 Flange de aco galvanizado - 25mm SINAPI UND 2,000000 13,55 27,10

H00183 Reservatório em polietileno de 1.000 L SINAPI UND 1,000000 362,83 362,83

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SINAPI H 8,000000 14,01 112,08

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 8,000000 17,61 140,88

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 1.964,15

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
D00084 Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0,2000 9,55 1,91

D00012 Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. SEDOP DZ 0,1000 144,00 14,40

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,9000 14,70 13,23

88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,9000 17,94 16,15

VALOR S/ LEI 45,69

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 45,69

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
A00024 Forro em lambri de PVC SEDOP M² 1,0000 16,20 16,20

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,3000 14,70 4,41

MATERIAL

10.1. 140348 -Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC- M²

MATERIAL

10.2. 141336 -Forro em lambri de PVC- M²

MATERIAL
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88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,3000 17,94 5,38

VALOR S/ LEI 25,99

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 25,99

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
D00094 Esquadria de madeira maciça SEDOP M² 1,9000 187,74 356,71

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 1,2000 14,70 17,64

88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,7000 17,94 84,32

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,3000 18,03 5,41

VALOR S/ LEI 464,08

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 464,08

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 

32 * MM

SINAPI UN 7,3000000 0,13 0,94

34364

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, 

BANDEIRA COM BASCULA,  ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 0,5560000 425,39 236,51

11.1.  090065 -ESQUADRIA MAD. E=3cm C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR - M²

MATERIAL

11.2. 94573 -JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS, PADRONIZADA.- M²

MATERIAL
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39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,5600000 20,94 11,72

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,9600000 20,08 19,27

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,4800000 15,84 7,60

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 276,04

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
D00087 Portão de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor) SEDOP M² 1,0000 281,09 281,09

110141 Argamassa de cimento e areia 1:4 SEDOP M³ 0,0500 394,90 19,75

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 2,0000 14,38 28,76

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,0000 18,03 36,06

VALOR S/ LEI 365,66

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 365,66

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
D00354 Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) SEDOP M² 1,0000 240,44 240,44

110142 Argamassa de cimento e areia 1:6 SEDOP M³ 0,0500 346,17 17,31

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 1,5000 14,38 21,57

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,8500 18,03 33,36

VALOR S/ LEI 312,68

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 312,68

11.4 90825 -Grade de ferro em metalom (incl. Pintura anti-corrosiva)

MATERIAL

11.3 90822 -Portão de ferro em metalom (incl. Pintura anti-corrosiva)

MATERIAL
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FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7345 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA SINAPI L 0,3300000 20,87 6,88

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1300000 21,19 2,75

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0480000 15,84 0,76

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 10,39

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
P00003 Tinta latex exterior SEDOP GL 0,0500 69,30 3,47

P00029 Líquido preparador p/ parede SEDOP GL 0,0300 55,34 1,66

P00007 Lixa para parede SEDOP UND 0,6500 0,75 0,49

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000 19,14 7,66

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,3500 14,36 5,03

VALOR S/ LEI 18,31

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 18,31

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
D00222 Solução limpadora SEDOP L 0,0003 37,25 0,01

D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,0090 5,92 0,05

H00042 Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UND 4,0000 3,07 12,28

H00022 Assento plastico SEDOP UND 1,0000 26,50 26,50

H00021 Bacia sanitaria de louca SEDOP UND 1,0000 177,79 177,79

H00025 Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) SEDOP UND 1,0000 28,30 28,30

13.1. 190090 - Bacia sifonada de louça c/ assento- UND

MATERIAL

12.1. 88487 -APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS- M²

MATERIAL

12.2. 150252 - PVA externa sem massa c/ líq. preparador- M²

MATERIAL
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H00023 Bolsa plastica (vaso sanitario) SEDOP UND 1,0000 2,34 2,34

H00024 Anel de borracha de 1" SEDOP UND 1,0000 1,20 1,20

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDOP H 3,3000 14,01 46,23

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDOP H 3,3000 17,61 58,11

VALOR S/ LEI 352,81

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 352,81

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
H00032 Sifao metalico de 1 1/2 " SEDOP UND 1,0000 130,96 130,96

H00056 Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" SEDOP UND 1,0000 67,00 67,00

H00030 Lavatorio de louca com coluna SEDOP UND 1,0000 127,78 127,78

H00029 Tubo de ligacao niquelado com canopla SEDOP UND 1,0000 17,30 17,30

H00055 Fita de vedacao SEDOP M 2,8800 0,18 0,52

H00028 Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada SEDOP UND 1,0000 26,05 26,05

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDOP H 3,8000 14,01 53,24

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDOP H 3,8000 17,61 66,92

VALOR S/ LEI 489,77

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 489,77

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
H00020 Valvula p/ pia d = 2" - inox SEDOP UND 1,0000 35,58 35,58

13.2. 190375 - Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.- UND

MATERIAL

13.3. 190238 - Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) UND

MATERIAL
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H00016 Sifao metalico de 2'' SEDOP UND 1,0000 132,56 132,56

H00019 Torneira longa metalica de 3/4" SEDOP UND 1,0000 40,00 40,00

H00018 Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m SEDOP UND 1,0000 222,43 222,43

H00055 Fita de vedacao SEDOP M 2,5000 0,18 0,45

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDOP H 3,5000 14,01 49,04

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDOP H 3,5000 17,61 61,64

VALOR S/ LEI 541,70

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 541,70

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
H00055 Fita de vedacao SEDOP M 0,2800 0,18 0,05

H00043 Chuveiro em PVC SEDOP UND 1,0000 8,00 8,00

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEDOP H 0,5000 14,01 7,01

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,5000 17,61 8,81

VALOR S/ LEI 23,87

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 23,87

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
D00005 Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. SEDOP UND 0,0090 113,50 1,02

D00020 Régua 2"x1" 4 m apar. SEDOP DZ 0,0510 141,53 7,22

D00082 Prego 2"x11 SEDOP KG 0,0700 8,34 0,58

13.4. 190218 - Chuveiro em PVC - UND

MATERIAL

14.1. 070053 - Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada- M²

MATERIAL
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D00009 Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. Forte SEDOP DZ 0,0300 232,00 6,96

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 1,0500 14,70 15,44

88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,0500 17,94 18,84

VALOR S/ LEI 50,06

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 50,06

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
D00344 Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UND 1,4000 0,49 0,69

D00209 Gancho chato p/ telha fibrocimento SEDOP UND 1,4000 1,89 2,65

D00001 Parafuso fo go 5/16" c= 110mm SEDOP UND 1,4000 1,16 1,62

D00002 Massa de vedação SEDOP KG 0,0100 12,30 0,12

D00048 Telha brasilit ondulada (1.83x1.10m) e=6mm SEDOP UND 0,5600 69,52 38,93

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,5000 14,36 7,18

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,5000 17,88 8,94

VALOR S/ LEI 60,13

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 60,13

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
D00175 Gimo - cupim SEDOP L 0,1400 25,66 3,59

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,2000 14,36 2,87

VALOR S/ LEI 6,46

14.3. 080028 - Descupinização- M²

MATERIAL

14.2. 070047 - Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm- M²

MATERIAL
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ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 6,46

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
D00381 Manta para sub cobertura e=1.1mm SEDOP M² 1,1000 4,11 4,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,5000 14,36 7,18

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,5000 17,88 8,94

VALOR S/ LEI 20,64

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 20,64

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
D00467 Placa de sinalização fotoluminoscente SEDOP UND 1,0000 23,13 23,13

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,2000 14,38 2,88

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,2000 18,03 3,61

VALOR S/ LEI 29,62

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 29,62

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D00419 Extintor de incêndio ABC - 6Kg SEDOP UND 1,0000 167,50 167,50

15.2. 201507 Extintor de incêndio ABC - 6 kg - und

MATERIAL

14.4. 080783 - MANTA PARA SUB COBERTURA E= 5mm - M²

MATERIAL

15.1. 241468 - Placa de sinalização fotoluminoscente- und

MATERIAL
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88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,5000 14,38 7,19

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,5000 18,03 9,02

VALOR S/ LEI 183,71

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 183,71

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
D00335 Barra em aço inox - 1 1/4" SEDOP M 1,0000 210,00 210,00

110141 Argamassa de cimento e areia 1:4 SEDOP M³ 0,0080 394,90 3,16

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,2000 14,38 2,88

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,2000 18,03 3,61

VALOR S/ LEI 219,65

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 219,65

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000 14,36 5,74

VALOR S/ LEI 5,74

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 5,74

16.3. 260188 - Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22)- CJ

16.1. 190716 - Barra em aço inox (PNE)- m

MATERIAL

16.2. 270220- Limpeza geral e entrega da obra- M²

MATERIAL
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FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
D00117 Mastro fo go h = 6m SEDOP UND 3,0000 361,03 1083,09

20174 Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) SEDOP M3 0,1700 89,36 15,19

30010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,1700 43,08 7,32

50260 Concreto c/ seixo Fck= 13.5 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 0,7200 594,70 428,18

130113 Cimentado liso e=2cm traço 1:3 SEDOP M2 6,8000 40,45 275,06

VALOR S/ LEI 1.808,84

ENCARGOS: H:86,22% OU 

M:47,52%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 1.808,84

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10269 Locação planimetrica de linha SEDOP M 1,0000 1,05 1,05

20174 Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) SEDOP M3 0,0900 89,36 8,04

30010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,0900 43,08 3,88

40025 Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 SEDOP M3 0,0900 449,34 40,44

40026 Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma SEDOP M3 0,0230 1.004,74 23,11

50267 Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. Branca SEDOP M3 0,0090 2.343,54 21,09

60046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo SEDOP M2 1,0000 55,80 55,80

110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 SEDOP M2 2,1000 9,04 18,98

110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP M2 2,1000 36,69 77,05

150125 PVA externa sem superf. Preparada SEDOP M2 2,1000 12,27 25,77

VALOR S/ LEI 275,21

ENCARGOS: H:141,86% OU 

M:66,28%
0,00

MATERIAL

16.4. 260651 - Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 faces (h = 1,00m) - M

MATERIAL
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TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 275,21

FONTE UNID COEFICENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D00213 Mourão em concreto 10x10cm, h=2,80m (ponta reta) SEDOP UND 0,4000 41,00 16,40

D00255 Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" SEDOP M² 2,0000 25,41 50,82

20174 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP M³ 0,0400 89,36 3,57

30010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M³ 0,0300 43,08 1,29

50196 Concreto ciclópico c/ pedra preta SEDOP M³ 0,0300 470,32 14,11

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,9000 14,38 12,94

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,9000 18,03 16,23

VALOR S/ LEI 115,36

ENCARGOS: H:141,86% OU 

M:66,28%
0,00

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 115,36

16.5. 261526 - Cerca com mourão em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m - M

MATERIAL

_________________________________  
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