AMAZONIA NEGOCIOS

AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
PSG Clodson Borges do Vale, 1224, Jardim das Araras, Itaituba-Pa.
CNPJ/MF. 23.126.273/0001-82

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIO - LOTE XIII

OBRA: ORGAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A PERFURAGAO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO
INCLUSAO NESTA PLANILHA ORCAMENTARIA A AREA DE PROTECAO; RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICAO LOCAL DE AGUA FRIA COM 05 (CINCO) TORNEIRAS
PARA ATENDER AO PUBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERA IMPLANTADO NO DISTRITO DE MORAES ALMEIDA, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITAITUBA,
ESTADO DO PARA

|SERVICO
5824

88316

88322

MATERIAL
00004417

00004433

00005068
00007356

00010567

|SERVICO
88239

88262

91692

91693

94974

99062

000005
000001

000006

MATERIAL

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,
DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 21 (2X 11)
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018

1.1.3. 010004 - Placa da obra em chapa galvanizada. 2.00X1,20m (M2)

MAO DE OBRA

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE

1.1.1. COMP-683842 - MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM. (UN)

UNID  COEFICIENTE UEII{,EE;IO
CHP 2,00000000 122,73
H 8,00000000 9,07
H 4,00000000 11,15
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO
M 0,74450000 4,30
M 0,41250000 9,91
KG 0,11100000 9,41
L 0,02560000 19,44
M 0,55000000 5,53
TOTAL MATERIAL:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO
H 0,35630000 9,52
H 0,71250000 10,95
CHP 0,00390000 13,60
CHI 0,01680000 10,70
M3 0,00460000 314,33
UN 1,50000000 1,05
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
UNID COEFICIENTE U;?fglgo
H 3,00000000 9,11
H 8,95800000 9,13
H 6,00000000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
PREGCO

UNID COEFICIENTE UNITARIO

TOTAL
245,46

44,60

362,62

362,62

78,46
436,08
126,20

562,28

1.1.2. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. (M)

TOTAL

11,87
TOTAL

3,39

7,80

0,05

0,18

TOTAL
27,32

81,77
43,65

152,74

TOTAL




D00034
P00016
P00019
D00019
D00281

D00082

M2)
|SERVICO
88316

00004780

|SERVICO
88241

88292

88297

90972

00004778

|SERVICO
88241

88297

Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)

Fundo antioxido cromato de zinco

Tinta esmalte

Régua 3"x1" 4 m apar.

Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca

Prego 2"x11

1.1.4. 73859/002 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.2.1. 74163/001 - Perfuracéio de pogo com perfuratriz (com didmetro DN 10 ") (M)

EQUIPAMENTO

LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG,
PARA ROCHA

AJUDANTE DE
COMPLEMENTARES

OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS

1.3.1. 74163/002 - Perfuraciio de pogo com perfuratriz 3 percusséo (com didmetro DN 8") (M)

EQUIPAMENTO

LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG,
PARA ROCHA

AJUDANTE DE
COMPLEMENTARES

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

Ch

GL

GL

Dz

Dz

KG

UNID
H

UNID
H

UNID
H

H

H

CHP

UNID
H

UNID
H

H

0,50000000 51,03
0,03300000 86,18
0,06600000 88,12
0,17000000 169,83
0,16000000 125,19
0,10000000 9,98
TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,08000000 9,07

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,36000000 2,92
TOTAL EQUIPAMENTO:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,72000000 9,10
0,36000000 9,96
0,36000000 10,61
0,36000000 46,26
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

1,40000000 2,70
TOTAL EQUIPAMENTO:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
2,80000000 9,10

1,40000000 10,61

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1,00

84,08

236,82
136,67
373,39
108,06

481,46

TOTAL
0,73

0,73

TOTAL
1,05

1,06

TOTAL

16,65

30,61

31,66

7,49
39,16
11,33

50,48

TOTAL
3,78

3,78

TOTAL
25,48

14,85

40,33

44,11

21,06

65,17

18,86

84,03




EQUIPAMENTO
00004778  LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG,
PARA ROCHA
|SERVICO
88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM
COMPLEMENTARES

COMPLEMENTARES

1.5.1. COMP-513574 - TUBO GEO. 1560x4mt, 96". (m)

GERAL
INS-261384 TUBO GEO. 150x4mt, @6".

1.5.2. COMP-132746 - MOTOBOMBA LEAO 5CV 4R8PB-18 350/38 (UN)

MATERIAL
INS-728413 MOTOBOMBA LEAO 5CV 4R8PB-18 350/38

1.5.3. COMP-148963 - TUBO ROSCAVEL 1.1/2. (M)

MATERIAL
INS-974213 TUBO ROSCAVEL 1.1/2 LUPERPLAS

1.5.4. COMP-847410 - CORDA BRANCA TRANCADA 12MM (M)

GERAL
INS-941798 CORDA BRANCA TRANCADA 12MM

1.4.1. 74163/002 - Perfuracio de pogo com perfuratriz & percusséo (com didmetro DN10") (M)

88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
MEDIA DAS

FONTE
COTAGCAO

FONTE
MEDIA DAS

FONTE
MEDIA DAS

UNID

UNID

UNID

m

UNID
UN

UNID
M

UNID
M

PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,46600000 2,70
TOTAL EQUIPAMENTO:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
1,13600000 9,10
1,40000000 10,61
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

1,00000000 389,33

TOTAL GERAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

1,00000000 5954,05

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

1,00000000 84,22

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

1,00000000 3,83

TOTAL GERAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

TOTAL
1,26

1,26

TOTAL
10,34

14,85

25,19

26,45
13,82
40,27
11,66

51,92

TOTAL
389,33

389,33

389,33

0,00
389,33
112,67

502,00

TOTAL
5954,05

5954,056

5.954,05

0,00
5.954,05
1.723,10

7.677,15

TOTAL
84,22

84,22
84,22

0,00
84,22
24,37

108,59

TOTAL

3,83

3,83

3,83

0,00



1.5.5. COMP-543411 - FITA AUTO FUSAO 10M (UN)

MATERIAL
INS-884173 FITA AUTO FUSAO 10M

1.5.6. COMP-643162 - FITA VEDA ROSCA 18X50mts (UN)

MATERIAL
INS-394017 FITA VEDA ROSCA 18X50mts

1.5.7. 171044 - Luva F°G° de 1 1/2" (IE) (UN)

MAO DE OBRA
000007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

000010 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL
E00603 Luva p/ elet. F°Ge° de 1 1/2" (IE)

INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

PLANO, DE 1 1/2"

|SERVICO
ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPLEMENTARES

00007307  FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

00009884  UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

FONTE
COTAGAO

FONTE
MEDIA

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

UNID
UN

UNID
UN

UNID
H

H

UNID
UN

UNID
UN

L

UN

UNID
H

H

VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

1,00000000 35,47

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

1,00000000 7,11

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,05000000 7,27
0,10000000 9,25
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
1,00000000 3,76
TOTAL MATERIAL:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.5.8. 92894 - UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO - FORNECIMENTO E

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,01900000 6,82
0,00500000 18,29
1,00000000 34,40
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,58200000 8,71
0,58200000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

3,83
1,11

4,94

TOTAL
35,47

35,47

35,47

0,00
35,47
10,27

45,74

TOTAL
7,71

7,71

7,71
0,00
7,71
2,23

9,94

TOTAL
0,36

0,92

1,28
TOTAL

3,76

3,76

5,04
1,16
6,20
1,79

7,99

TOTAL

0,09

34,40

34,62

TOTAL

6,22
11,29
45,91

6,03

51,94

15,08




VALOR COM BDI: 66,97
1.5.9. 171263 - Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID  COEFICIENTE PREGO TOTAL
UNITARIO
000007  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 7,217 1,45
000010  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,39990000 9,25 3,70
TOTAL MAO DE OBRA: 5,15
PRECO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
E00523  Curva 90° p/ elet F°G° 2 1/2" (IE) SEDOP UN 1,00000000 47,01 47,01
TOTAL MATERIAL: 417,01
VALOR SEM ENCARGOS: 52,16
VALOR ENCARGOS (89.42%): 4,61
VALOR COM ENCARGOS: 56,77
VALOR BDI (28.94%): 16,43
VALOR COM BDI: 73,20
1.5.10. 92373 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
PRECO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01900000 6,82 0,13
00004209  NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" SINAPI UN 1,00000000 11,23 11,23
00007307  FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00500000 18,29 0,09
TOTAL MATERIAL: 11,45
PRECO
ISERVICO ) FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,58200000 8,71 5,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,58200000 10,69 6,22
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 11,29
VALOR SEM ENCARGOS: 22,74
VALOR ENCARGOS (89.42%): 6,03
VALOR COM ENCARGOS: 28,77
VALOR BDI (28.94%): 8,33
VALOR COM BDI: 37,10
1.5.11. 99622 - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2019 (UN)
PRECO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01900000 6,82 0,13
00010409  VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 SINAPI UN 1,00000000 102,82 102,82
PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
TOTAL MATERIAL: 102,95
PRECO
ISERVICO ) FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,44700000 8,71 3,89
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 10,69 5,35
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 9,24
VALOR SEM ENCARGOS: 112,19
VALOR ENCARGOS (89.42%): 4,96
VALOR COM ENCARGOS: 117,15
VALOR BDI (28.94%): 33,90
VALOR COM BDI: 151,05
1.5.12. 94497 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016. (UN)
PRECO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01900000 6,82 0,13
00006010  REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF SINAPI UN 1,00000000 56,67 56,67
1509)
TOTAL MATERIAL: 56,80




PRECO
E
|servico / FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,78900000 8,71
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,78900000 10,69
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.5.13. 73607 - ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para pogo Artesiano com furo Central de 1 1/2" (UN)

PRECO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,03770000 55,53
SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 13,00000000 0,68
TOTAL MATERIAL:
PRECO
IsERVICO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 11,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 9,07
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.6.1. COMP-992951 - FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI (UN)

PRECO
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO

INS-235698 FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI MEDIA UN 1,00000000 605,33

TOTAL GERAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
1.6.2. 6514 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4" (M3)
PRECO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
00004723  PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 1,05000000 50,48
SEM FRETE
TOTAL MATERIAL:
PRECO
IsERVICO FONTE UNID COEFICIENTE UNTTARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 9,07
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.7.1. 73769/001 - POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

PRECO

MATERIAL

R FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
00014162  POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SINAPI UN 1,00000000 930,28

SIMPLES, FLANGEADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

TOTAL MATERIAL:

TOTAL
6,87

8,43

15,30

72,10

8,18
80,28
23,23

108,51

TOTAL
2,09
8,84
10,93
TOTAL
22,08
18,14

40,22

51,156
20,98
72,13
20,87

98,00

605,33

605,33

0,00
605,33
175,18

780,51

TOTAL
53,00

53,00
TOTAL
18,14

18,14

71,14

8,80
79,94
23,13

108,07

TOTAL
930,28

930,28




ISERVICO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.7.2. COMP-549510 - Cabo multiplex 4 x 16mm? (M)

GERAL
INS-141494 Cabo multiplex 4 x 16mm?

MAO DE OBRA
000007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

000010 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL

00001571 ~ TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

00034616  DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A

|SERVICO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.7.4. 170884 - Centro de distribuigéo p/ 06 disjuntores (s/ barramento). (UN)

MAO DE OBRA
000007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

000010 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL
E00451 Centro de distribuigdo p/ 06 disjuntores (s/ barram)

MATERIAL

FONTE
SINAPI

FONTE
SEDOP-2019-04

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE

PRECO

UNID COEFICIENTE UNITARIO
H 7,00000000 11,17
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNTTARIO
M 0,97200000 6,74
TOTAL GERAL:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNTTARIO
H 0,04000000 7,27
H 0,08000000 9,25
TOTAL MAO DE OBRA:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

1.7.3. 93662 - DISJTUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)

VALOR COM BDI:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO
UN 2,00000000 0,76
UN 1,00000000 32,98
TOTAL MATERIAL:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO
H 0,11200000 9,12
H 0,12000000 11,17
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
UNID  COEFICIENTE et
H 0,50000000 7,27
H 1,00000000 9,25
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
UNID  COEFICIENTE et
UN 1,00000000 27,52
TOTAL MATERIAL:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.7.5. 93008 - ELETRODUTO RfGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015. (M)

PRECO

UNID COEFICIENTE UNITARIO

TOTAL
78,19

78,19

1.008,47
43,19
1.0561,66
304,35

1.356,01

TOTAL

TOTAL
0,29

0,74

1,08

7,58
0,92
8,50
2,46

10,96

32,98

34,50

TOTAL

TOTAL
3,64

9,25
12,89

TOTAL

40,41
11,52
51,93
15,03

66,96

TOTAL




00002680

|SERVICO
88247

88264

MATERIAL
00003379

|SERVICO
88247

88264

000006

MATERIAL
00004720

|SERVICO
88309

88316

91533

91534

MAO DE OBRA

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1.1. 030010 - Escavagio manual ate 1.50m de profundidade (M3)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

1.7.6. 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. (UN)

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SEDOP

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UNID

UNID
UN

UNID
H

H

UNID
H

UNID
M3

UNID

CHP

CHI

1,10000000 5,01

TOTAL MATERIAL:
PREGCO

COEFICIENTE UNITARIO
0,11200000 9,12
0,11200000 11,17

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO

1,00000000 30,99

TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,25310000 9,12
0,25310000 11,17

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,07900000 7,27

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.1.2. 94107 - LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,56 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016. (Area Interna do Terreno do Reservatério). (M3)

PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
1,10000000 59,07
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
2,15400000 11,04
3,23000000 9,07
0,03200000 14,82
0,03000000 11,48
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

TOTAL
1,02

1,25

2,27

7,78
1,18
8,96
2,569

11,55

TOTAL
30,99

30,99
TOTAL

2,31

2,83

5,14

36,13

2,65
38,78
11,22

50,00

TOTAL

TOTAL
64,98

64,98
TOTAL
23,78
29,30

0,47

0,34

53,89

118,87
217,73
146,60
42,43

189,03




2.2.1. 73361 - CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO. (M3)

MATERIAL FONTE UNID

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO SINAPI M3
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

|SERVICO FONTE UNID
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP

ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA SINAPI M3
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

2.3.1. 050729 - Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca (M3)

|SERVICO FONTE UNID
050036 Forma c¢/ madeira branca SEDOP M2
050037 Desforma SEDOP M2
050038 Armacio p/ concreto SEDOP KG
050259 Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e langamento) SEDOP M3

2.4.1. 060046 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID
000004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H

MATERIAL FONTE UNID
D00036 Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP UN

|SERVICO FONTE UNID
110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3

2.5.1. 110143 - Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 (M2)

MAO DE OBRA FONTE UNID
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H

PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,54000000 48,37
TOTAL MATERIAL:
PREGCO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,46900000 10,95
0,46900000 11,04
8,42100000 9,07
0,14000000 1,61
0,56000000 0,29
0,70000000 252,61
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

COEFICIENTE UII:III{'II‘E ACI?IO
12,00000000 60,11
12,00000000 2,18
80,00000000 6,19
1,00000000 434,44
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
1,00000000 9,16
0,50000000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
34,00000000 0,46
TOTAL MATERIAL:
PREGCO
COEFICIENTE UNITARIO
0,02000000 242,27
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,23000000 7,27

0,16

176,83

263,92

290,04
54,87
344,91
99,82

444,73

TOTAL
721,32

26,16
495,20
434,44

1677,12

1.677,12
421,00
2.098,12
607,20

2.705,32

TOTAL
9,16

3,64

12,80

4,85

33,29
12,48
45,77
13,25

59,02

TOTAL
1,67




000004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ISERVICO

110248 Argamassa de cimento e areia no trago 1:3

2.5.2. 110762 - Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)

MAO DE OBRA
000004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

|SERVICO

110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6

2.5.3. 110763 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)
MAO DE OBRA
000004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

|SERVICO

110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6

2.5.4. 110644 - Revestimento Ceramico Padrdo Médio (M2)

MAO DE OBRA
000004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL
D00080 Argamassa AC-1

D00079 Rejunte (p/ ceramica)

A00056 Revestimento Ceramico Padrao Médio

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

UNID

M3

UNID

UNID

UNID

UNID
M3

UNID

UNID
KG

KG

M2

0,23000000 9,16
TOTAL MAO DE OBRA:

PREGCO

COEFICIENTE UNITARIO
0,00300000 382,77

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,70000000 9,16
0,70000000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,02499000 242,27
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE ooiess
0,87000000 9,16
0,87000000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
COEFICIENTE ooiess
0,02500000 242,27
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
COEFICIENTE UEII{,EE;I o
1,20000000 9,16
0,60000000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
COEFICIENTE UEII{,EE;I o
5,00000000 0,58
1,20000000 2,87
1,04990000 22,12
TOTAL MATERIAL:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2,11

3,78

TOTAL

4,93
3,67
8,60
2,46

10,96

TOTAL

6,06

17,556
11,60
29,15

8,44

37,69

TOTAL
7,97

6,33

14,30
TOTAL
6,06

6,06

20,36
14,08
34,44

9,97

44,41

TOTAL
10,99

23,22
29,56
44,91
18,75
58,66
16,98

75,64




ISERVICO
90447

90456

90466

91842

91852

91924

91937

91940

91953

MATERIAL
00002370

|SERVICO
88264

000007

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA
DE 240V

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.6.3. 170866 - Centro de distribui¢éo p/ 03 disjuntores (s/ barramento). (UN)

MAO DE OBRA
000007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
000010 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MATERIAL
E00633 Centro de distribui¢do p/ 03 disjuntores s/ barramento

2.6.4. 171175 - Isolador roldana 72x72 (UN)

MAO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPI

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

UNID
M

UN

UN

UN

UN

UNID
UN

UNID

UNID
H

H

UNID
UN

UNID
H

2.6.1. 93128 - PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 (UN)

PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO

2,10000000 2,72
1,00000000 1,74
2,20000000 6,06
2,00000000 2,64
2,20000000 3,70
8,40000000 1,39
0,36800000 5,80
1,00000000 7,05
1,00000000 13,50
TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.6.2. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
1,00000000 7,45
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,11900000 11,17
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE ooviess
0,40000000 7,27
0,80000000 9,25
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
COEFICIENTE  ovies
1,00000000 19,57
TOTAL MATERIAL:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

COEFICIENTE

0,25000000

VALOR COM BDIL:

PREGCO
UNITARIO
7,27

TOTAL
5,71

1,74

8,14

11,68

2,13

7,05

68,56

68,56
23,00
91,56
26,50

118,06

TOTAL
7,45

7,45

TOTAL

8,78

TOTAL
2,91

7,40

10,31
TOTAL
19,57

19,57

29,88

9,22
39,10
11,32

50,42

TOTAL
1,82




000010

MATERIAL
E00568

|SERVICO
89356

89362

89366

89395

90443

90466

MATERIAL
00011678

00020080
00020083

00038383

|SERVICO
88248

88267

MATERIAL
00000122

00001925

00020083

00038383

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Isolador roldana 72x72

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60
MM, COM CORPO DIVIDIDO

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

SEDOP H 0,50000000 9,25
TOTAL MAO DE OBRA:

FONTE UNID  COEFICIENTE UEII{,EE;I o
SEDOP UN 1,00000000 5,01
TOTAL MATERIAL:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO

FONTE UNID COEFICIENTE UNTTARIO
SINAPI M 2,11400000 9,77
SINAPI UN 1,18000000 4,00
SINAPI UN 1,00000000 8,07
SINAPI UN 0,89000000 5,63
SINAPI M 2,14000000 5,41
SINAPI M 2,14000000 6,06
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
SINAPI UN 1,00000000 39,62
SINAPI UN 0,23100000 13,00
SINAPI UN 0,06200000 35,58
SINAPI UN 0,05500000 1,38
TOTAL MATERIAL:
PRECO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
SINAPI H 0,31700000 8,71
SINAPI H 0,31600000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

92.7.3. 89507 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014. (UN)

PRECO
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO
SINAPI UN 0,02400000 40,96
SINAPI UN 1,00000000 23,29
SINAPI UN 0,03000000 35,58
SINAPI UN 0,02800000 1,38

TOTAL

4,62

6,44

11,46
5,77
17,22

4,98

22,20

TOTAL

1

9.7.2. 94493 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAODE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016. (UN)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

2.7.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

20,65

4,72

8,07

11,58

12,97

63,00

63,00
25,62
88,62
25,65

14,27

39,62

3,00
2,21

0,08

44,91

3,38

6,14

51,06

3,28
54,33
15,72

70,05

0,98

23,29

1,07

0,04




TOTAL MATERIAL: 25,38
PRECO
ISERVICO
, FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12800000 8,71 1,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12800000 10,69 1,37
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 2,48
VALOR SEM ENCARGOS: 217,86
VALOR ENCARGOS (89.42%): 1,34
VALOR COM ENCARGOS: 29,20
VALOR BDI (28.94%): 8,45
VALOR COM BDI: 37,65
2.7.4. 89503 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014. (UN)
PRECO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,01800000 40,96 0,74
00001959 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 9,42 9,42
PREDIAL (NBR 5648)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02200000 35,58 0,78
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02400000 1,38 0,03
TOTAL MATERIAL: 10,97
PRECO
ISER
SERVICO , FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,10800000 8,71 0,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10800000 10,69 1,15
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 2,09
VALOR SEM ENCARGOS: 13,06
VALOR ENCARGOS (89.42%): 1,18
VALOR COM ENCARGOS: 14,19
'VALOR BDI (28.94%): 4,11
VALOR COM BDI: 18,30
2.7.5. 89450 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014. (M)
PRECO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00009873  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 14,61 15,50
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01100000 1,38 0,02
TOTAL MATERIAL: 15,52
PRECO
ER'
ISERVICO , FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,03400000 8,71 0,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,03400000 10,69 0,36
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 0,66
VALOR SEM ENCARGOS: 16,18
VALOR ENCARGOS (89.42%): 0,35
VALOR COM ENCARGOS: 16,53
VALOR BDI (28.94%): 4,78
VALOR COM BDI: 21,31
2.7.6. 89505 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014. (UN)
PRECO
MATERIAL
R’ FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,02400000 40,96 0,98
00003539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 15,17 15,17
PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,03000000 35,58 1,07
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02800000 1,38 0,04
TOTAL MATERIAL: 17,26
PREGO
B
ISERVICO ( FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12800000 8,71 1,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES




88267

MATERIAL
00009875

00038383

|SERVICO
88248

88267

MATERIAL
00000122

00020083

00038023

00038383

|SERVICO
88248

88267

MATERIAL
00000122

00003850

00020083

00038383

|SERVICO
88248

88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
COMPLEMENTARES

ENCARGOS

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

H 0,12800000 10,69

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

92.7.7. 89449 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014. (M)

PRECO
UNID COEFICIENTE UNTTARIO
M 1,06100000 8,66
UN 0,01000000 1,38
TOTAL MATERIAL:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNTTARIO
H 0,02900000 8,71
H 0,02900000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO
UN 0,01800000 40,96
UN 0,02200000 35,58
UN 1,00000000 3,03
UN 0,02400000 1,38
TOTAL MATERIAL:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO
H 0,07200000 8,71
H 0,07200000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
UNID COEFICIENTE UNTTARIO
UN 0,02400000 40,96
UN 1,00000000 7,17
UN 0,03000000 35,58
UN 0,02800000 1,38
TOTAL MATERIAL:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNTTARIO
H 0,08500000 8,71
H 0,08500000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

TOTAL

TOTAL

2.7.8. 89579 - LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2014. (UN)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1,37

2,48

19,74
1,34
21,08
6,10

27,18

9,19
0,01

9,20

0,25

0,31

0,66

9,76
0,31
10,07
2,91

12,98

0,74
0,78

3,03

0,03

4,58

0,63
0,77
1,40
5,98
0,75
6,73
1,95

8,68

2.7.9. 89605 - LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014. (UN)

0,98

1,07
0,04

9,26

0,74

0,91

1,65

10,91




VALOR ENCARGOS (89.42%): 0,88
VALOR COM ENCARGOS: 11,79
VALOR BDI (28.94%): 3,41
VALOR COM BDI: 15,20
2.7.10. 89446 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014. (M)
PRECO
MATERIAL
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
00009868  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,00000000 2,31 2,31
TOTAL MATERIAL: 2,31
PRECO
ISERVICO
/ FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,01500000 8,71 0,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,01600000 10,69 0,17
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 0,30
VALOR SEM ENCARGOS: 2,61
VALOR ENCARGOS (89.42%): 0,16
VALOR COM ENCARGOS: 2,77
VALOR BDI (28.94%): 0,80
VALOR COM BDI: 3,57
2.7.11. 180220 - Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID  COEFICIENTE PREGO TOTAL
UNITARIO
000007  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,18000000 7,217 1,31
000011  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,18000000 9,14 1,65
COMPLEMENTARES
TOTAL MAO DE OBRA: 2,96
PRECO
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
D00223  Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,05000000 6,73 0,34
H00348  Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) SEDOP UN 1,00000000 4,40 4,40
D00222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,00700000 31,70 0,22
TOTAL MATERIAL: 4,96
VALOR SEM ENCARGOS: 7,92
VALOR ENCARGOS (89.42%): 2,64
VALOR COM ENCARGOS: 10,56
'VALOR BDI (28.94%): 3,06
VALOR COM BDI: 13,62
2.7.12. 181401 - Té em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
000007  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,19000000 7,27 1,38
000011  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,19000000 9,14 1,74
COMPLEMENTARES
TOTAL MAO DE OBRA: 3,12
PRECO
MATERIAL
R] FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
D00223  Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,08000000 6,73 0,54
D00222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,01100000 31,70 0,35
HO00399  Té em PVC-SRM-25mm x 1/2" (LH) SEDOP UN 1,00000000 7,03 7,03
TOTAL MATERIAL: 7,92
VALOR SEM ENCARGOS: 11,04
VALOR ENCARGOS (89.42%): 2,79
VALOR COM ENCARGOS: 13,83
VALOR BDI (28.94%): 4,00
VALOR COM BDI: 17,83
2.7.13. 180434 - T em PVC - JS - 25mm-LH (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO



000007

000011

MATERIAL
D00223

D00222

HO00116

2.7.14. 190230 -
MAO DE OBRA
000007

000011

MATERIAL
H00055

HO00049

MATERIAL
00000122

00001956

00020083

00038383

|SERVICO
88248

88267

MATERIAL
00000122

00003529

00020083

00038383

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Adesivo p/ PVC - 75g
Solugao limpadora

Te em PVC - JS - 25mm (LH)

Torneira plastica de 1/2" (UN)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Fita de vedacao

Torneira p/jardim em PVC de 1/2"

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UNID
TB

UN

UNID

UNID

UN

UNID
UN

UN

UN

UN

UNID

UNID
UN

UN

UN

UN

0,18000000 7,27
0,18000000 9,14
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO

COEFICIENTE UNTTARIO
0,01000000 6,73
0,00400000 31,70
1,00000000 0,73
TOTAL MATERIAL:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,22200000 7,27
0,22120000 9,14
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,56000000 0,16
1,00000000 6,48
TOTAL MATERIAL:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.7.15. 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,00700000 40,96
1,00000000 1,92
0,00800000 35,58
0,05000000 1,38
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,15000000 8,71
0,15000000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,00700000 40,96
1,00000000 0,45
0,00800000 35,58
0,01300000 1,38

TOTAL MATERIAL:

TOTAL

TOTAL

TOTAL

AF_12/2014. (UN)

TOTAL

TOTAL

2.7.16. 89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 (UN)

TOTAL

1,31

1,65

2,96

0,07
0,13
0,73

0,93

3,89
2,63
6,52
1,89

8,41

1,62

2,02

3,64

0,09
6,48

6,67

0,29

1,92

0,28

0,07

0,29

0,45

0,28
0,02

1,04




ISERVICO
88248

88267

|SERVICO
030010

040257
050681
060045
110143
110763

130113

|SERVICO
030010

040257
050681
060045
110143
110763

130113

000007

000011

MATERIAL
H00055

D00224
H00184
H00186
H00185

H00320

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

2.7.17. 180413 - Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto (UN)

Escavac¢do manual ate 1.50m de profundidade
Lastro de concreto magro ¢/ seixo

Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca
Alvenaria tijolo de barro a singelo

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Cimentado liso e=2cm trago 1:3

2.7.18. 180352 - Caixa em alvenaria de 60x60x80cm ¢/ tpo. concreto (UN)

Escavag¢@o manual ate 1.50m de profundidade
Lastro de concreto magro ¢/ seixo

Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca
Alvenaria tijolo de barro a singelo

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Cimentado liso e=2cm trago 1:3

2.7.19. 180838 - Reservatério em Fibra de Vidro - Capac. 10.000 litros (UN)

MAO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
COMPLEMENTARES

Fita de vedacao

Viga de peroba 6x16cm

Flange de aco galvanizado - 20mm
Flange de aco galvanizado - 50mm
Flange de aco galvanizado - 25mm

Reservatério em fibra de vidro cap=10.000 L

ENCARGOS

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

UNID  COEFICIENTE *¥300 |
H 0,06000000 8,71
H 0,06000000 10,69
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):
VALOR COM BDI:

UNID  COEFICIENTE Uglffg’m
M3 0,30000000 21,82
M3 0,02506000 348,89
M3 0,03400000 1651,21
M2 1,10000000 45,62
M2 1,13000000 4,93
M2 1,13000000 20,36
M2 0,16000000 22,91
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):
VALOR COM BDI:

UNID COEFICIENTE UEII‘,EEISI o
M3 0,75000000 21,82
M3 0,04100000 348,89
M3 0,05700000 1651,21
M2 2,40000000 45,62
M2 2,37000000 4,93
M2 2,37000000 20,36
M2 0,36000000 22,91
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):
VALOR COM BDI:

UNID COEFICIENTE UE?’EE}?IO
H 6,00000000 7,27
H 6,00000000 9,14
TOTAL MAO DE OBRA:

UNID COEFICIENTE UE?’EE}?IO
M 3,00000000 0,16
M 5,00000000 197,90
UN 2,00000000 8,51
UN 4,00000000 23,69
UN 2,00000000 10,37
UN 1,00000000 4459,57

TOTAL

0,64

1,16

2,20
0,63
2,83
0,82

3,65

3,67

153,86

153,86
62,23
216,09
62,54

278,63

TOTAL
16,37

14,30
94,12
109,49
11,68
48,25
8,25

302,46

302,46
127,31
429,77
124,38

554,15

TOTAL
43,65

54,86
98,51
TOTAL

0,48

989,50

17,02

94,76

20,74

4459,57




MATERIAL FONTE
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI
00003671  JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM SINAPI

(ALTURA X ESPESSURA)
JSERVICO FONTE
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

2.9.1.1. COMP-881881 - Esteio em Madeira -> (0,26m x 0,25m x 7,00m) - Fonecimento e Execugio. (UN)

2.9.1.2. COMP-291817 - Peca em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 6,00m) - Fonecimento e Execugio. (UN)

GERAL FONTE
INS-632218 Esteio em Madeira -> (0,25m x 0,25m x 7,00m) - Fonecimento e ~ MEDIA DAS
Execugéo.
MAO DE OBRA FONTE
000004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP

GERAL FONTE
INS-577155 Peca em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 6,00m) - Fonecimento e MEDIA DAS
Execugao.
MAO DE OBRA FONTE
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP

UNID
KG

UNID
UN

UNID

UNID
UN

UNID
H

H

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.8.1. 98680 - PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 (M2)

PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,50000000 0,68
1,67000000 0,81
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,04310000 502,36
0,38900000 11,04
0,19500000 9,07
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
1,00000000 714,58
TOTAL GERAL:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
8,03460000 9,16
8,03400000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
1,00000000 188,00
TOTAL GERAL:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
2,12100000 9,11
2,12000000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

5582,07

5.680,58

88,09
5.768,67
1.669,45

7.438,12

TOTAL
0,34

1,35

1,69

TOTAL
21,65

4,29
1,77

27,71

TOTAL
714,58

132,04

846,62
118,07
964,69
279,18

1.243,87

TOTAL
188,00

188,00
TOTAL
19,32

15,42

34,74

222,74

31,06

253,80

73,45

327,25




2.9.1.3. COMP-234195 - Peca em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execugdo. (UN)

PRECO
ERAL
G ?‘ONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
INS-490766 Pega em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e MEDIA DAS UN 1,00000000 151,00 151,00
Execugéo.
TOTAL GERAL: 151,00
MAO DE OBRA FONTE UNID  COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,70660000 9,11 15,54
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,69900000 7,27 12,36
TOTAL MAO DE OBRA: 217,90
VALOR SEM ENCARGOS: 178,90
VALOR ENCARGOS (89.42%): 24,95
VALOR COM ENCARGOS: 203,85
VALOR BDI (28.94%): 58,99
VALOR COM BDI: 262,84
2.9.1.4. COMP-117146 - Peca em Madeira(0,0756m x 0,15m x 4,00m) - Fonecimento e Execugdo. (UN)
PRECO
GERAL FjONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
INS-744433 Pega em Madeira -> (0,075m x 0,15m x 4,00m) - Fonecimento e MEDIA DE UN 1,00000000 61,83 61,83
Execugéo.
TOTAL GERAL: 61,83
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 9,11 6,37
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,69500000 7,27 5,06
TOTAL MAO DE OBRA: 11,43
VALOR SEM ENCARGOS: 73,26
VALOR ENCARGOS (89.42%): 10,22
VALOR COM ENCARGOS: 83,48
VALOR BDI (28.94%): 24,16
VALOR COM BDI: 107,64
2.9.1.5. COMP-450047 - Pega em Madeira -> (0,06m x 0,12m x 4,50m) - Fonecimento e Execugdo. (UN)
PRECO
ERAL
G. FO{NTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
INS-298617 Pegca em Madeira -> (0,06m x 0,12m x 4,50m) - Fonecimento e MEDIA UN 1,00000000 46,32 46,32
Execugao.
TOTAL GERAL: 46,32
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO TOTAL
UNITARIO
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,52250000 9,11 4,76
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,52200000 7,27 3,80
TOTAL MAO DE OBRA: 8,56
VALOR SEM ENCARGOS: 54,88
VALOR ENCARGOS (89.42%): 7,65
VALOR COM ENCARGOS: 62,53
VALOR BDI (28.94%): 18,10
VALOR COM BDI: 80,63
2.9.1.6. COMP-636550 - Pernamanca -> (0,075m x 0,05m x 5,00m) - Fonecimento e Execugdo. (UN)
PRECO
E
GERAL ,FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
INS-113485 Pernamanca (0,075m x 0,05m x 5,00m) - Fonecimento e Execucéo. MEDIA DAS UN 1,00000000 24,08 24,08
TOTAL GERAL: 24,08
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO TOTAL
UNITARIO

000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,27300000 9,11 2,49




000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP

2.9.1.7. COMP-452321 - Pranchinha -> (0,035m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execugiio. (UN)

GERAL FONTE
INS-732235 Pranchinha (0,035m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execugdo. MEDIA DAS
MAO DE OBRA FONTE
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP

2.9.1.8. COMP-888333 - T4bua -> (0,026m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execug¢io. (UN)

GERAL FONTE

INS-060022 Tabua (0,025m X 0,20m X 4,50m) - MEDIA DAS
Fonecimento e Execugéao.

MAO DE OBRA FONTE
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP

2.9.1.9. COMP-933966 - Ripio(0,025m x 0,10m x 4,50m) - Fonecimento e Execugéo. (UN)

GERAL FONTE
INS-546892 Ripio (0,025m x 0,10m x 4,50m) - Fonecimento e Execugio. MEDIA DAS
MAO DE OBRA FONTE
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP

2.9.2.1. COMP-181287 - Barra de Parafuso @ 3/8'de 100m (0,25m x 48unid.) - Fonecimento e Execucgdo. (UN)

UNID
UN

UNID

UNID
UN

UNID

UNID
UN

UNID
H

H

0,27000000 7,27

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
1,00000000 46,78
TOTAL GERAL:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,52300000 9,11
0,53400000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
1,00000000 31,42
TOTAL GERAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,35500000 9,11
0,35300000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
1,00000000 15,55
TOTAL GERAL:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,17550000 9,11
0,17500000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1,96

4,45

28,63
3,98
32,51
9,41

41,92

TOTAL
46,78

46,78
TOTAL

4,76

3,88

8,64

55,42

1,74
63,16
18,28

81,44

TOTAL
31,42

31,42

TOTAL

15,55
TOTAL
1,60

1,27

2,87

18,42

2,57

20,99

6,07

217,06




MATERIAL

INS-515693 BARRA DE PARAFUSO @ 38' DE 100M (0,25M X 48 UN)- FORNECIMENTO

E EXECUCAO

FONTE
COTAGAO

2.9.2.2. COMP-622429 - Porca Sextavada @ 3/8' (48unid x 2unid.) - Fonecimento e Execugéo. (UN)

2.9.2.3. COMP-820869 - Arruela @ 3/8' (48unid x 2unid.) - Fonecimento e Execugéo. (UN)

MATERIAL
INS-983160 ARRUELA @ 38' (48UN X 2UN)- FORNECIMENTO E EXECUGAO

2.9.2.4. COMP-948070 - Prego 17x27 (KG)

GERAL
INS-869973  Prego 17x27

MAO DE OBRA
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.9.2.5. COMP-840289 - Prego 19x36 (KG)

GERAL
INS-463045 Prego 19x36

MAO DE OBRA
000005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE
COTACAO

FONTE
MEDIA DAS

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
MEDIAS DAS

FONTE
SEDOP

SEDOP

PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO

UN 0,81000000 9,51

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO
UN 1,00000000 0,19

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS:
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO
KG 1,00000000 13,48
TOTAL GERAL:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO
H 0,15300000 9,11
H 0,15000000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNITARIO
KG 1,00000000 13,17
TOTAL GERAL:
PRECO
UNID COEFICIENTE UNTTARIO
H 0,14860000 9,11
H 0,14860000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

7,70

7,70

7,70
0,00
7,70
2,23

9,93

0,33
0,00
0,33
0,10

0,43

0,19

0,19

0,19
0,00
0,19
0,06

0,256

13,48

13,48

1,39
1,09

2,48

15,96
2,23
18,19
5,26

23,45

13,17

13,17

1,35
1,08

2,43

15,60
2,18
17,78
5,15

22,93




2.10.1. 090068 -
MAO DE OBRA
000004

000006

MATERIAL
D00088

|SERVICO
110142

MATERIAL
00007356

|SERVICO
88310

88316

MATERIAL
00003767

00005318

00007311

|SERVICO
88310

88316

MATERIAL
00003768

00005318

00007293

Portéo de ferro 1/2" ¢/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) (M2)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Portdo de ferro 1/2" ¢/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva)

Argamassa de cimento e areia 1:6

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.11.2. 73739/001 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS. (M2)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS
FERROSOS

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

UNID
H

H

UNID
M2

UNID
M3

UNID
L

UNID

UNID
UN

UNID
H

H

UNID
UN

L

PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
1,85000000 9,16
1,20000000 7,27
TOTAL MAO DE OBRA:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
1,00000000 173,53
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,05000000 245,55
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.11.1. 95626 - APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACR{LICA EM PAREDE EXTERNAS,DUAS DEMAOS. AF_11/2016 (M2)

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,20000000 19,44
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,34400000 12,11
0,08600000 9,07

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNTTARIO
0,40000000 0,36
0,04000000 10,00
0,16000000 18,14
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,40000000 12,11
0,20000000 9,07
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.11.3. 73794/001 - PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS. (M2)

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,30000000 1,54
0,05000000 10,00
0,12000000 18,75

TOTAL MATERIAL:

TOTAL
16,95

8,73

25,68
TOTAL

173,53

173,53
TOTAL

12,28

12,28

211,49
25,56
237,06
68,60

305,65

TOTAL
3,89

3,89
TOTAL

4,17

0,78

4,95

8,84
2,46
11,30
3,27

14,57

TOTAL
0,14
0,40
2,90
3,44

TOTAL
4,84
1,81

6,65

10,09
3,31
13,40
3,88

17,28

TOTAL




ISERVICO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 156X17. (M)

MATERIAL
00000333  ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

00000346  ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M

00004107  MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M

00004111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M

|SERVICO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

MATERIAL

00007697  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E
=*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

|SERVICO
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

2.12.3. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)

MAO DE OBRA
000006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FELIPE DE SOUZA assinado de forma digital

E por FELIPE DE SOUZA E

SOUZA:01530511240
SOUZA:01530511 pados: 2020.08.09
240 08:50:46 -03'00"

FONTE UNID
SINAPI H
SINAPI H

FONTE UNID
SINAPI KG
SINAPI KG
SINAPI UN
SINAPI UN
FONTE UNID
SINAPI H
SINAPI H
SINAPI M3

2.12.2. 74194/001 - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS (M)

FONTE UNID
SINAPI M
FONTE UNID
SINAPI H
SINAPI H
SINAPI M3
FONTE UNID
SEDOP H

PREGCO

COEFICIENTE UNITARIO
0,80000000 12,11
0,80000000 9,07

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.12.1. 74143/001 - CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 156X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,56M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,12700000 9,75
0,50000000 10,16
0,42000000 30,95
0,16000000 29,13
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,33500000 11,04
0,67100000 9,07
0,02880000 252,61
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
4,00000000 26,50
TOTAL MATERIAL:
PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
3,35970000 10,99
3,10000000 9,07
0,02000000 403,94
TOTAL SERVICO:
VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

PRECO
COEFICIENTE UNITARIO
0,40000000 7,27

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:
VALOR ENCARGOS (89.42%):
VALOR COM ENCARGOS:
VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

TOTAL

20,16
8,37
28,53
8,26

36,79

TOTAL

13,00

4,66

23,98
TOTAL

3,70

6,09

7,28

17,07

41,06

5,48
46,53
18,47

60,00

TOTAL
106,00

106,00
TOTAL

36,92

28,12

8,08

73,12

179,12
34,66
213,78
61,87

275,65

TOTAL

2,60
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