
FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST.

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,

DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 2,00000000 122,73 245,46

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 9,07 72,56

88322 TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 11,15 44,60

362,62

362,62

73,46

436,08

126,20

562,28

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

SINAPI M 0,74450000 4,30 3,20

00004433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

SINAPI M 0,41250000 9,91 4,09

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000 9,41 1,04

00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 19,44 0,50

00010567 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS,

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

SINAPI M 0,55000000 5,53 3,04

11,87

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 9,52 3,39

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71250000 10,95 7,80

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00390000 13,60 0,05

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,01680000 10,70 0,18

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

SINAPI M3 0,00460000 314,33 1,45

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 SINAPI UN 1,50000000 1,05 1,58

14,45

26,32

7,16

33,48

9,69

43,17

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 9,11 27,32

O00001 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 8,95800000 9,13 81,77

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,00000000 7,27 43,65

152,74

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

AMAZÔNIA NEGÓCIOS               
AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA               

PSG Clodson Borges do Vale, 1224, Jardim das Araras, Itaituba-Pa.               

CNPJ/MF. 23.126.273/0001-82

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIO - LOTE XIII

MATERIAL

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

SERVICO

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

1.1.3. 010004 - Placa da obra em chapa galvanizada. 2.00X1,20m (M2)

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO

INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 05 (CINCO) TORNEIRAS

PARA ATENDER AO PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO DISTRITO DE MORAES ALMEIDA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA,

ESTADO DO PARÁ

1.1.1. COMP-683842 - MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM. (UN)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

1.1.2. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. (M)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:



D00034 Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) SEDOP Ch 0,50000000 51,03 25,52

P00016 Fundo antioxido cromato de zinco SEDOP GL 0,03300000 86,18 2,84

P00019 Tinta esmalte SEDOP GL 0,06600000 88,12 5,82

D00019 Régua 3"x1" 4 m apar. SEDOP Dz 0,17000000 169,83 28,87

D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,16000000 125,19 20,03

D00082 Prego 2"x11 SEDOP KG 0,10000000 9,98 1,00

84,08

236,82

136,57

373,39

108,06

481,45

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 9,07 0,73

0,73

0,73

0,35

1,08

0,31

1,39

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004780 LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG,

PARA ROCHA

SINAPI H 0,36000000 2,92 1,05

1,05

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,72000000 9,10 6,55

88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,36000000 9,96 3,59

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,36000000 10,61 3,82

90972 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE

TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO.

AF_06/2015

SINAPI CHP 0,36000000 46,26 16,65

30,61

31,66

7,49

39,15

11,33

50,48

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004778 LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG,

PARA ROCHA

SINAPI H 1,40000000 2,70 3,78

3,78

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,80000000 9,10 25,48

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,40000000 10,61 14,85

40,33

44,11

21,06

65,17

18,86

84,03

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTO:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.3.1. 74163/002 - Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN 8") (M)

EQUIPAMENTO

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

1.2.1. 74163/001 - Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ") (M)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

1.1.4. 73859/002 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

 (M2)

SERVICO

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004778 LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG,

PARA ROCHA

SINAPI H 0,46600000 2,70 1,26

1,26

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,13600000 9,10 10,34

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,40000000 10,61 14,85

25,19

26,45

13,82

40,27

11,65

51,92

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-261384 TUBO GEO. 150x4mt,  Ø6". MÉDIA DAS m 1,00000000 389,33 389,33

389,33

389,33

0,00

389,33

112,67

502,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-728413 MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38 COTAÇÃO UN 1,00000000 5954,05 5954,05

5954,05

5.954,05

0,00

5.954,05

1.723,10

7.677,15

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-974213 TUBO ROSCAVEL 1.1/2 LUPERPLAS MÉDIA DAS M 1,00000000 84,22 84,22

84,22

84,22

0,00

84,22

24,37

108,59

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-941798 CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM MÉDIA DAS M 1,00000000 3,83 3,83

3,83

3,83

0,00

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

1.5.4. COMP-847410 - CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM  (M)

GERAL

TOTAL GERAL:

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.5.3. COMP-148963 - TUBO ROSCAVEL 1.1/2.  (M)

MATERIAL

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.5.2. COMP-132746 - MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38  (UN)

1.5.1. COMP-513574 - TUBO GEO. 150x4mt, Ø6".  (m)

GERAL

TOTAL GERAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

1.4.1. 74163/002 - Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN10") (M)



3,83

1,11

4,94

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-884173 FITA AUTO FUSÃO 10M COTAÇÃO UN 1,00000000 35,47 35,47

35,47

35,47

0,00

35,47

10,27

45,74

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-394017 FITA VEDA ROSCA 18X50mts MÉDIA UN 1,00000000 7,71 7,71

7,71

7,71

0,00

7,71

2,23

9,94

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,05000000 7,27 0,36

O00010 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,10000000 9,25 0,92

1,28

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

E00603 Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2" (IE) SEDOP UN 1,00000000 3,76 3,76

3,76

5,04

1,16

6,20

1,79

7,99

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01900000 6,82 0,13

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00500000 18,29 0,09

00009884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO

PLANO, DE 1 1/2"

SINAPI UN 1,00000000 34,40 34,40

34,62

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,58200000 8,71 5,07

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,58200000 10,69 6,22

11,29

45,91

6,03

51,94

15,03

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

1.5.8. 92894 - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.5.7. 171044 - Luva F°G° de 1 1/2" (IE) (UN)

1.5.6. COMP-643162 - FITA VEDA ROSCA 18X50mts  (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.5.5. COMP-543411 - FITA AUTO FUSÃO 10M  (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:



66,97

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 7,27 1,45

O00010 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,39990000 9,25 3,70

5,15

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

E00523 Curva 90° p/ elet F°G° 2 1/2" (IE) SEDOP UN 1,00000000 47,01 47,01

47,01

52,16

4,61

56,77

16,43

73,20

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01900000 6,82 0,13

00004209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" SINAPI UN 1,00000000 11,23 11,23

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00500000 18,29 0,09

11,45

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,58200000 8,71 5,07

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,58200000 10,69 6,22

11,29

22,74

6,03

28,77

8,33

37,10

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01900000 6,82 0,13

00010409 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400

PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

SINAPI UN 1,00000000 102,82 102,82

102,95

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,44700000 8,71 3,89

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,50000000 10,69 5,35

9,24

112,19

4,96

117,15

33,90

151,05

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01900000 6,82 0,13

00006010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF

1509)

SINAPI UN 1,00000000 56,67 56,67

56,80

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.5.12. 94497 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/   FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. (UN)

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.5.11. 99622 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 (UN)

MATERIAL

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

1.5.10. 92373 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

1.5.9. 171263 - Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR COM BDI:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,78900000 8,71 6,87

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,78900000 10,69 8,43

15,30

72,10

8,18

80,28

23,23

103,51

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,03770000 55,53 2,09

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 13,00000000 0,68 8,84

10,93

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 11,04 22,08

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 9,07 18,14

40,22

51,15

20,98

72,13

20,87

93,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-235698 FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI MÉDIA UN 1,00000000 605,33 605,33

605,33

605,33

0,00

605,33

175,18

780,51

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004723 PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE

SINAPI M3 1,05000000 50,48 53,00

53,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 9,07 18,14

18,14

71,14

8,80

79,94

23,13

103,07

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00014162 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO

SIMPLES, FLANGEADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

SINAPI UN 1,00000000 930,28 930,28

930,28

1.7.1. 73769/001 - POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.6.2. 6514 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4" (M3)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.6.1. COMP-992951 - FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI  (UN)

GERAL

TOTAL GERAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.5.13. 73607 - ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para poço Artesiano com furo Central de 1 1/2" (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,00000000 11,17 78,19

78,19

1.008,47

43,19

1.051,66

304,35

1.356,01

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-141494 Cabo multiplex 4 x 16mm² SEDOP-2019-04 M 0,97200000 6,74 6,55

6,55

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,04000000 7,27 0,29

O00010 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,08000000 9,25 0,74

1,03

7,58

0,92

8,50

2,46

10,96

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 2,00000000 0,76 1,52

00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 32,98 32,98

34,50

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 9,12 1,02

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 11,17 1,34

2,36

36,86

1,23

38,09

11,02

49,11

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 7,27 3,64

O00010 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 9,25 9,25

12,89

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

E00451 Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barram) SEDOP UN 1,00000000 27,52 27,52

27,52

40,41

11,52

51,93

15,03

66,96

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

1.7.5. 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. (M)

MATERIAL

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.7.4. 170884 - Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento). (UN)

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

1.7.3. 93662 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)

MATERIAL

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

1.7.2. COMP-549510 - Cabo multiplex 4 x 16mm²  (M)

GERAL

TOTAL GERAL:

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

SERVICO



00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 5,01 5,51

5,51

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 9,12 1,02

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 11,17 1,25

2,27

7,78

1,18

8,96

2,59

11,55

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA

CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

SINAPI UN 1,00000000 30,99 30,99

30,99

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 9,12 2,31

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 11,17 2,83

5,14

36,13

2,65

38,78

11,22

50,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,07900000 7,27 0,57

0,57

0,57

0,52

1,09

0,32

1,41

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 1,10000000 59,07 64,98

64,98

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,15400000 11,04 23,78

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,23000000 9,07 29,30

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,03200000 14,82 0,47

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,03000000 11,48 0,34

53,89

118,87

27,73

146,60

42,43

189,03VALOR COM BDI:

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

2.1.2. 94107 - LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016. (Área Interna do Terreno do Reservatório). (M3)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

2.1.1. 030010 - Escavação manual ate 1.50m de profundidade (M3)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

1.7.6. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI M3 0,54000000 48,37 26,12

26,12

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46900000 10,95 5,14

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46900000 11,04 5,18

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,42100000 9,07 76,38

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 0,14000000 1,61 0,23

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 0,56000000 0,29 0,16

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_07/2016

SINAPI M3 0,70000000 252,61 176,83

263,92

290,04

54,87

344,91

99,82

444,73

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

050036 Forma  c/ madeira branca SEDOP M2 12,00000000 60,11 721,32

050037 Desforma SEDOP M2 12,00000000 2,18 26,16

050038 Armação p/ concreto SEDOP KG 80,00000000 6,19 495,20

050259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 1,00000000 434,44 434,44

1677,12

1.677,12

421,00

2.098,12

607,20

2.705,32

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 9,16 9,16

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 7,27 3,64

12,80

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

D00036 Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP UN 34,00000000 0,46 15,64

15,64

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,02000000 242,27 4,85

4,85

33,29

12,48

45,77

13,25

59,02

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,23000000 7,27 1,67

2.5.1. 110143 - Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 (M2)

MAO DE OBRA

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.4.1. 060046 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo (M2)

MAO DE OBRA

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.3.1. 050729 - Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (M3)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

2.2.1. 73361 - CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO. (M3)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:



O00004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,23000000 9,16 2,11

3,78

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

110248 Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 SEDOP M3 0,00300000 382,77 1,15

1,15

4,93

3,57

8,50

2,46

10,96

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 9,16 6,41

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 7,27 5,09

11,50

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,02499000 242,27 6,05

6,05

17,55

11,60

29,15

8,44

37,59

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87000000 9,16 7,97

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87000000 7,27 6,33

14,30

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,02500000 242,27 6,06

6,06

20,36

14,08

34,44

9,97

44,41

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 9,16 10,99

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 7,27 4,36

15,35

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

D00080 Argamassa AC-I SEDOP KG 5,00000000 0,58 2,90

D00079 Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 1,20000000 2,87 3,44

A00056 Revestimento Cerâmico Padrão Médio SEDOP M2 1,04990000 22,12 23,22

29,56

44,91

13,75

58,66

16,98

75,64

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.5.4. 110644 - Revestimento Cerâmico Padrão Médio (M2)

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.5.3. 110763 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)

MAO DE OBRA

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

2.5.2. 110762 - Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICO



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

SINAPI M 2,10000000 2,72 5,71

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA

(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

SINAPI UN 1,00000000 1,74 1,74

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_05/2015

SINAPI M 2,20000000 6,06 13,33

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 2,00000000 2,64 5,28

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 2,20000000 3,70 8,14

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SINAPI M 8,40000000 1,39 11,68

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 0,36800000 5,80 2,13

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 1,00000000 7,05 7,05

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 1,00000000 13,50 13,50

68,56

68,56

23,00

91,56

26,50

118,06

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA

DE 240 V

SINAPI UN 1,00000000 7,45 7,45

7,45

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 11,17 1,33

1,33

8,78

0,73

9,51

2,75

12,26

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 7,27 2,91

O00010 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 9,25 7,40

10,31

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

E00633 Centro de distribuição p/ 03 disjuntores s/ barramento SEDOP UN 1,00000000 19,57 19,57

19,57

29,88

9,22

39,10

11,32

50,42

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,25000000 7,27 1,82

2.6.4. 171175 - Isolador roldana 72x72 (UN)

MAO DE OBRA

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.6.3. 170866 - Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento). (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.6.2. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

2.6.1. 93128 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):



O00010 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 9,25 4,62

6,44

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

E00568 Isolador roldana 72x72 SEDOP UN 1,00000000 5,01 5,01

5,01

11,45

5,77

17,22

4,98

22,20

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI M 2,11400000 9,77 20,65

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

SINAPI UN 1,18000000 4,00 4,72

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 1,00000000 8,07 8,07

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 0,89000000 5,63 5,01

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

SINAPI M 2,14000000 5,41 11,58

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_05/2015

SINAPI M 2,14000000 6,06 12,97

63,00

63,00

25,62

88,62

25,65

114,27

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00011678 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60

MM, COM CORPO DIVIDIDO

SINAPI UN 1,00000000 39,62 39,62

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,23100000 13,00 3,00

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,06200000 35,58 2,21

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05500000 1,38 0,08

44,91

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31700000 8,71 2,76

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31600000 10,69 3,38

6,14

51,05

3,28

54,33

15,72

70,05

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,02400000 40,96 0,98

00001925 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL (NBR 5648)

SINAPI UN 1,00000000 23,29 23,29

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,03000000 35,58 1,07

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02800000 1,38 0,04

VALOR COM BDI:

2.7.3. 89507 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. (UN)

MATERIAL

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

2.7.2. 94493 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

2.7.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL



25,38

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12800000 8,71 1,11

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12800000 10,69 1,37

2,48

27,86

1,34

29,20

8,45

37,65

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,01800000 40,96 0,74

00001959 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL (NBR 5648)

SINAPI UN 1,00000000 9,42 9,42

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02200000 35,58 0,78

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02400000 1,38 0,03

10,97

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10800000 8,71 0,94

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10800000 10,69 1,15

2,09

13,06

1,13

14,19

4,11

18,30

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00009873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 14,61 15,50

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01100000 1,38 0,02

15,52

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03400000 8,71 0,30

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03400000 10,69 0,36

0,66

16,18

0,35

16,53

4,78

21,31

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,02400000 40,96 0,98

00003539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 15,17 15,17

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,03000000 35,58 1,07

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02800000 1,38 0,04

17,26

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12800000 8,71 1,11

2.7.6. 89505 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.7.5. 89450 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. (M)

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.7.4. 89503 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. (UN)

MATERIAL

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL MATERIAL:



88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12800000 10,69 1,37

2,48

19,74

1,34

21,08

6,10

27,18

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 8,66 9,19

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01000000 1,38 0,01

9,20

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,02900000 8,71 0,25

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,02900000 10,69 0,31

0,56

9,76

0,31

10,07

2,91

12,98

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,01800000 40,96 0,74

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02200000 35,58 0,78

00038023 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 3,03 3,03

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02400000 1,38 0,03

4,58

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07200000 8,71 0,63

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07200000 10,69 0,77

1,40

5,98

0,75

6,73

1,95

8,68

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,02400000 40,96 0,98

00003850 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA

FRIA PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 7,17 7,17

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,03000000 35,58 1,07

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02800000 1,38 0,04

9,26

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,08500000 8,71 0,74

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,08500000 10,69 0,91

1,65

10,91

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.7.9. 89605 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. (UN)

MATERIAL

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

2.7.8. 89579 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

2.7.7. 89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. (M)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

TOTAL SERVICO:



0,88

11,79

3,41

15,20

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,00000000 2,31 2,31

2,31

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01500000 8,71 0,13

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01600000 10,69 0,17

0,30

2,61

0,16

2,77

0,80

3,57

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,18000000 7,27 1,31

O00011 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES 

SEDOP H 0,18000000 9,14 1,65

2,96

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,05000000 6,73 0,34

H00348 Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) SEDOP UN 1,00000000 4,40 4,40

D00222 Solução limpadora SEDOP L 0,00700000 31,70 0,22

4,96

7,92

2,64

10,56

3,06

13,62

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,19000000 7,27 1,38

O00011 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES 

SEDOP H 0,19000000 9,14 1,74

3,12

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,08000000 6,73 0,54

D00222 Solução limpadora SEDOP L 0,01100000 31,70 0,35

H00399 Tê em PVC-SRM-25mm x 1/2" (LH) SEDOP UN 1,00000000 7,03 7,03

7,92

11,04

2,79

13,83

4,00

17,83

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

VALOR COM BDI:

2.7.13. 180434 - Tê em PVC - JS - 25mm-LH (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

2.7.12. 181401 - Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.7.11. 180220 - Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.7.10. 89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. (M)

VALOR ENCARGOS (89.42%):



O00007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,18000000 7,27 1,31

O00011 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES 

SEDOP H 0,18000000 9,14 1,65

2,96

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,01000000 6,73 0,07

D00222 Solução limpadora SEDOP L 0,00400000 31,70 0,13

H00116 Te em PVC - JS - 25mm (LH) SEDOP UN 1,00000000 0,73 0,73

0,93

3,89

2,63

6,52

1,89

8,41

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,22200000 7,27 1,62

O00011 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES 

SEDOP H 0,22120000 9,14 2,02

3,64

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

H00055 Fita de vedacao SEDOP M 0,56000000 0,16 0,09

H00049 Torneira p/jardim em PVC de 1/2" SEDOP UN 1,00000000 6,48 6,48

6,57

10,21

3,25

13,46

3,90

17,36

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00700000 40,96 0,29

00001956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL (NBR 5648)

SINAPI UN 1,00000000 1,92 1,92

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 35,58 0,28

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05000000 1,38 0,07

2,56

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15000000 8,71 1,31

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15000000 10,69 1,60

2,91

5,47

1,55

7,02

2,03

9,05

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00700000 40,96 0,29

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 0,45 0,45

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 35,58 0,28

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01300000 1,38 0,02

1,04

2.7.16. 89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.7.15. 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. (UN)

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.7.14. 190230 - Torneira plastica de 1/2" (UN)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL MAO DE OBRA:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,06000000 8,71 0,52

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,06000000 10,69 0,64

1,16

2,20

0,63

2,83

0,82

3,65

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,30000000 21,82 6,55

040257 Lastro de concreto magro c/ seixo SEDOP M3 0,02506000 348,89 8,74

050681 Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca SEDOP M3 0,03400000 1651,21 56,14

060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP M2 1,10000000 45,62 50,18

110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 SEDOP M2 1,13000000 4,93 5,57

110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP M2 1,13000000 20,36 23,01

130113 Cimentado liso e=2cm traço 1:3 SEDOP M2 0,16000000 22,91 3,67

153,86

153,86

62,23

216,09

62,54

278,63

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,75000000 21,82 16,37

040257 Lastro de concreto magro c/ seixo SEDOP M3 0,04100000 348,89 14,30

050681 Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca SEDOP M3 0,05700000 1651,21 94,12

060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP M2 2,40000000 45,62 109,49

110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 SEDOP M2 2,37000000 4,93 11,68

110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP M2 2,37000000 20,36 48,25

130113 Cimentado liso e=2cm traço 1:3 SEDOP M2 0,36000000 22,91 8,25

302,46

302,46

127,31

429,77

124,38

554,15

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00007 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,00000000 7,27 43,65

O00011 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES 

SEDOP H 6,00000000 9,14 54,86

98,51

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

H00055 Fita de vedacao SEDOP M 3,00000000 0,16 0,48

D00224 Viga de peroba 6x16cm SEDOP M 5,00000000 197,90 989,50

H00184 Flange de aco galvanizado - 20mm SEDOP UN 2,00000000 8,51 17,02

H00186 Flange de aco galvanizado - 50mm SEDOP UN 4,00000000 23,69 94,76

H00185 Flange de aco galvanizado - 25mm SEDOP UN 2,00000000 10,37 20,74

H00320 Reservatório em fibra de vidro cap=10.000 L SEDOP UN 1,00000000 4459,57 4459,57

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.7.19. 180838 - Reservatório em Fibra de Vidro - Capac.  10.000 litros (UN)

2.7.18. 180352 - Caixa em alvenaria de  60x60x80cm c/ tpo. concreto (UN)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.7.17. 180413 - Caixa em alvenaria de  40x40x50cm c/ tpo. concreto (UN)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

SERVICO

TOTAL SERVICO:



5582,07

5.680,58

88,09

5.768,67

1.669,45

7.438,12

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 0,68 0,34

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM

(ALTURA X ESPESSURA)

SINAPI M 1,67000000 0,81 1,35

1,69

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,04310000 502,36 21,65

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38900000 11,04 4,29

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 9,07 1,77

27,71

29,40

4,14

33,54

9,71

43,25

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-632218 Esteio em Madeira -> (0,25m x 0,25m x 7,00m) - Fonecimento e

Execução.

MÉDIA DAS UN 1,00000000 714,58 714,58

714,58

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 8,03460000 9,16 73,59

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 8,03400000 7,27 58,45

132,04

846,62

118,07

964,69

279,18

1.243,87

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-577155 Peça em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 6,00m) - Fonecimento e

Execução.

MEDIA DAS UN 1,00000000 188,00 188,00

188,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,12100000 9,11 19,32

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,12000000 7,27 15,42

34,74

222,74

31,06

253,80

73,45

327,25

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

2.9.1.2. COMP-291817 - Peça em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 6,00m) - Fonecimento e Execução.  (UN)

GERAL

TOTAL GERAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

2.9.1.1. COMP-881881 - Esteio em Madeira -> (0,25m x 0,25m x 7,00m) - Fonecimento e Execução.  (UN)

GERAL

TOTAL GERAL:

MAO DE OBRA

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.8.1. 98680 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-490766 Peça em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e

Execução.

MÉDIA DAS UN 1,00000000 151,00 151,00

151,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,70660000 9,11 15,54

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,69900000 7,27 12,36

27,90

178,90

24,95

203,85

58,99

262,84

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-744433 Peça em Madeira -> (0,075m x 0,15m x 4,00m) - Fonecimento e

Execução.

MÉDIA DE UN 1,00000000 61,83 61,83

61,83

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 9,11 6,37

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,69500000 7,27 5,06

11,43

73,26

10,22

83,48

24,16

107,64

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-298617 Peça em Madeira -> (0,06m x 0,12m x 4,50m) - Fonecimento e

Execução.

MÉDIA UN 1,00000000 46,32 46,32

46,32

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,52250000 9,11 4,76

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,52200000 7,27 3,80

8,56

54,88

7,65

62,53

18,10

80,63

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-113485 Pernamanca             (0,075m x 0,05m x 5,00m) - Fonecimento e Execução. MÉDIA DAS UN 1,00000000 24,08 24,08

24,08

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,27300000 9,11 2,49

2.9.1.6. COMP-636550 - Pernamanca -> (0,075m x 0,05m x 5,00m) - Fonecimento e Execução.  (UN)

GERAL

TOTAL GERAL:

MAO DE OBRA

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.9.1.5. COMP-450047 - Peça em Madeira -> (0,06m x 0,12m x 4,50m) - Fonecimento e Execução.  (UN)

GERAL

TOTAL GERAL:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

GERAL

TOTAL GERAL:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.9.1.4. COMP-117146 - Peça em Madeira(0,075m x 0,15m x 4,00m) - Fonecimento e Execução.  (UN)

TOTAL GERAL:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

2.9.1.3. COMP-234195 - Peça em Madeira -> (0,10m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execução.  (UN)

GERAL



O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,27000000 7,27 1,96

4,45

28,53

3,98

32,51

9,41

41,92

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-732235 Pranchinha           (0,035m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execução. MÉDIA DAS UN 1,00000000 46,78 46,78

46,78

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,52300000 9,11 4,76

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,53400000 7,27 3,88

8,64

55,42

7,74

63,16

18,28

81,44

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-060022 Tábua (0,025m x 0,20m x 4,50m) -

Fonecimento e Execução.

MÉDIA DAS UN 1,00000000 31,42 31,42

31,42

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,35500000 9,11 3,23

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,35300000 7,27 2,57

5,80

37,22

5,19

42,41

12,27

54,68

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-546892 Ripão                          (0,025m x 0,10m x 4,50m) - Fonecimento e Execução. MÉDIA DAS UN 1,00000000 15,55 15,55

15,55

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,17550000 9,11 1,60

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,17500000 7,27 1,27

2,87

18,42

2,57

20,99

6,07

27,06

2.9.2.1. COMP-181287 - Barra de Parafuso Ø 3/8'de 100m (0,25m x 48unid.) - Fonecimento e Execução. (UN)

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

GERAL

TOTAL GERAL:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.9.1.9. COMP-933966 - Ripão(0,025m x 0,10m x 4,50m) - Fonecimento e Execução.  (UN)

TOTAL GERAL:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.9.1.8. COMP-888333 - Tábua -> (0,025m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execução.  (UN)

GERAL

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

2.9.1.7. COMP-452321 - Pranchinha -> (0,035m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento e Execução.  (UN)

GERAL

TOTAL GERAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-515693 BARRA DE PARAFUSO Ø 3∕8' DE 100M (0,25M X 48 UN)- FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO

COTAÇÃO UN 0,81000000 9,51 7,70

7,70

7,70

0,00

7,70

2,23

9,93

0,33

0,00

0,33

0,10

0,43

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-983160 ARRUELA Ø  3∕8' (48UN X 2UN)- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO COTAÇÃO UN 1,00000000 0,19 0,19

0,19

0,19

0,00

0,19

0,06

0,25

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-869973 Prego 17x27 MÉDIA DAS KG 1,00000000 13,48 13,48

13,48

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,15300000 9,11 1,39

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,15000000 7,27 1,09

2,48

15,96

2,23

18,19

5,26

23,45

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-463045 Prego 19x36 MÉDIAS DAS KG 1,00000000 13,17 13,17

13,17

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00005 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,14860000 9,11 1,35

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,14860000 7,27 1,08

2,43

15,60

2,18

17,78

5,15

22,93

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

2.9.2.5. COMP-840289 - Prego 19x36  (KG)

GERAL

TOTAL GERAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

2.9.2.4. COMP-948070 - Prego 17x27  (KG)

GERAL

TOTAL GERAL:

MAO DE OBRA

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

2.9.2.3. COMP-820869 - Arruela Ø 3/8' (48unid x 2unid.) - Fonecimento e Execução. (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.9.2.2. COMP-622429 - Porca Sextavada Ø 3/8' (48unid x 2unid.) - Fonecimento e Execução. (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00004 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,85000000 9,16 16,95

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 7,27 8,73

25,68

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

D00088 Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) SEDOP M2 1,00000000 173,53 173,53

173,53

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

110142 Argamassa de cimento e areia 1:6 SEDOP M3 0,05000000 245,55 12,28

12,28

211,49

25,56

237,05

68,60

305,65

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,20000000 19,44 3,89

3,89

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34400000 12,11 4,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000 9,07 0,78

4,95

8,84

2,46

11,30

3,27

14,57

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)

SINAPI UN 0,40000000 0,36 0,14

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,04000000 10,00 0,40

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,16000000 18,14 2,90

3,44

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 12,11 4,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 9,07 1,81

6,65

10,09

3,31

13,40

3,88

17,28

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,30000000 1,54 0,46

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,05000000 10,00 0,50

00007293 TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS

FERROSOS

SINAPI L 0,12000000 18,75 2,25

3,21TOTAL MATERIAL:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.11.3. 73794/001 - PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS. (M2)

MATERIAL

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM BDI:

2.11.2. 73739/001 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS. (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

2.11.1. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

2.10.1. 090068 - Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) (M2)

MAO DE OBRA



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 12,11 9,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 9,07 7,26

16,95

20,16

8,37

28,53

8,26

36,79

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) SINAPI KG 0,12700000 9,75 1,24

00000346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M SINAPI KG 0,50000000 10,16 5,08

00004107 MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M SINAPI UN 0,42000000 30,95 13,00

00004111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M SINAPI UN 0,16000000 29,13 4,66

23,98

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33500000 11,04 3,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67100000 9,07 6,09

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_07/2016

SINAPI M3 0,02880000 252,61 7,28

17,07

41,05

5,48

46,53

13,47

60,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E

= *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

SINAPI M 4,00000000 26,50 106,00

106,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,35970000 10,99 36,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,10000000 9,07 28,12

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02000000 403,94 8,08

73,12

179,12

34,66

213,78

61,87

275,65

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

O00006 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 7,27 2,91

2,91

2,91

2,60

5,51

1,59

7,10

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.12.3. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.12.2. 74194/001 - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS (M)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR ENCARGOS (89.42%):

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (28.94%):

VALOR COM BDI:

2.12.1. 74143/001 - CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 

FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17. (M)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (89.42%):
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